
Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 
       

1 
Concorrência Pública nº 010/2026 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

PROCESSO N° 4.637/2026 

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Americana realizará licitação, conforme modalidade, forma, 
critério de julgamento e modo de disputa indicados no quadro abaixo, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do 
Decreto Municipal n.º 13.826/2025  (https://www.americana.sp.gov.br/legislacao/decreto_13826_2025.html)  
e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

Modalidade e Forma Concorrência Eletrônica 

Apresentação de Proposta Até 25/09/2026 às 07:30h (horário de Brasília) 

Abertura da licitação 25/09/2026 às 08:30h (horário de Brasília) 

Critério de Julgamento Menor Preço Global        

Modo de Disputa Aberto            

Intervalo mínimo de diferença de 
valores ou percentuais entre os 
lances 

R$ 10.000,00 

Benefícios ME/EPP  Não (art. 4º, § 1º, II da Lei Federal 14.133/2021) 

Permitida a participação de consórcio Não, conforme justificativa constante do Termo de Referência 

Garantia conforme o artigo 96 da Lei 
14.133/2021 

Sim (art. 96 da Lei 14.133/2021) 

Valor Estimado da Contratação 

R$ 16.303.775,68 (dezesseis milhões, trezentos e três mil, 
setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) 

                                   

Sistema Eletrônico BBMNET – www.novobbmnet.com.br   

Locais em que serão divulgadas 
informações sobre o certame 

www.americana.sp.gov.br  

www.novobbmnet.com.br   

PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas 

Diário Oficial do Município 

Jornal de Grande Circulação (Folha de São Paulo) 

Diário Oficial da União 

Pedidos de esclarecimentos e 
impugnações 

Sistema Eletrônico da BBMNET – www.novobbmnet.com.br   

 

https://www.americana.sp.gov.br/legislacao/decreto_13826_2025.html
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.americana.sp.gov.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
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1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZANAGA(UPA 24HS – PORTE III) COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
            1.2. O critério de julgamento será o indicado no quadro acima. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta concorrência os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, que preencham as condições estabelecidas neste edital e que estiverem previamente 
credenciados perante o provedor do sistema eletrônico da BBMNET - www.novobbmnet.com.br  

2.2. A participação do licitante na concorrência eletrônica se dará exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico da BBMNET, www.novobbmnet.com.br, através de manifestação de operador formalmente 
designado. 

2.3. O acesso do operador à concorrência, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BBMNET ou ao órgão promotor da licitação a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

2.5. O licitante se compromete a: 

2.5.1. responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

2.5.2. acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
órgão promotor da licitação ou de sua desconexão; 

2.5.3. comunicar ao provedor do sistema, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
segurança, para imediato bloqueio de acesso; 

2.6. No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta da “BBMNET”, utilizar o suporte técnico através do 
telefone (11) 3181-8214 ou através do e-mail licitante@bbmnet.com.br . 

2.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 

2.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

2.9. Além das vedações estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não será permitida a participação 
do licitante: 

2.9.1. que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
mailto:licitante@bbmnet.com.br
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2.9.2. agente público do órgão licitante nos termos do §1º do art. 9º da Lei 14.133/2021; 

2.9.3. entidades do terceiro setor assim classificadas como Organização da Sociedade Civil - OSC, atuando 
nessa condição. 

2.9.4. Reunido em consórcio, salvo se autorizado no quadro constante do preâmbulo deste Edital. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço até 
a data e o horário estabelecidos no quadro do preâmbulo deste Edital. 

3.2. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarará, em campo próprio do sistema, caso a 
funcionalidade esteja disponível), que: 

3.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal; 

3.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

Obs.: As declarações que o sistema não facultar em campo próprio devem ser apresentadas pelo 
licitante detentor da melhor proposta juntamente com seus documentos de habilitação. 

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021. 

3.4. Caso o valor estimado da presente licitação seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme informação constante no preâmbulo do edital, 
não será aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto 
disposto no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021. 

3.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 

3.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após 
os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.8. Se o sistema assim permitir, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do 
cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
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3.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e 
o intervalo de que trata o subitem acima. 

 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos, conforme o caso: 

4.1.1. Valor global; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.2.1. Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao previsto para a contratação. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto, de acordo com a Súmula 101 do TCE/SP, sendo que o proponente será responsável por quaisquer 
ônus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 
meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico e este Edital, assumindo o proponente o compromisso 
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.8. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou por permissão da Comissão de 
Contratação em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no 
preâmbulo deste edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de Contratação e os 
licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preâmbulo 
deste edital. 

                                                
1 Súmula nº 10: O preço final do produto ofertado pelos proponentes deve incluir os tributos e demais encargos a serem suportados pelo ofertante 
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5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  

5.8. O licitante poderá, uma única vez, solicitar à Comissão de Contratação, via chat a exclusão de seu último 
lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance 
inconsistente ou inexequível. 

5.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do preâmbulo 
deste edital. 

5.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto”, os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 

5.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

5.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto e fechado”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance 
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.11.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final 
e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “fechado e 
aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor 
preço e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 
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5.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.12, poderão os 
licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 

5.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 

5.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

5.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

5.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários.  

5.12.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores.  

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com a Comissão de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão de Contratação persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte 
e quatro) horas da comunicação do fato pela Comissão de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
do órgão promotor da licitação e do sistema da concorrência. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60 da Lei nº 14.133/2021. 

5.18.2. Persistindo o empate, será aplicado o disposto no §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021. 

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 
permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Comissão de Contratação poderá 
negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 
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5.20. A Comissão de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação realizada, acompanhada, 
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
edital e já apresentados, prazo esse que é o mesmo para apresentação dos documentos de habilitação 
conforme disposto no item 7.5.  

5.20.1. Poderá ser exigida ainda a decomposição dos custos unitários com os respectivos valores adequados 
ao valor final da sua proposta, inclusive composição de BDI, sob pena de não aceitação da proposta. 

5.20.2. É facultado ao Comissão de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.21. Após o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação 
iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta e habilitação. 

5.22. A qualquer momento, a Comissão de Contratação poderá suspender a sessão por prazo a ser 
informado no chat. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Após o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação 
verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2 do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/); 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

6.3. Verificadas as condições de participação, a Comissão de Contratação examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste edital e em seus anexos. 

6.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.4.1. Contiver vícios insanáveis; 

6.4.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

6.4.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

6.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que 
insanável. 

6.5. Poderão ser consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, devendo, 

https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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contudo, a exequibilidade ser comprovada pela licitante quando da apresentação de sua proposta 
readequada. 

6.6. Se mesmo com as comprovações apresentadas pela licitante ainda houver indícios de inexequibilidade 
da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor uma única vez, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, o qual 
poderá ser prorrogado mediante justificativa, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que 
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.8. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas. 

6.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021, serão exigidos os documentos 
previstos no Anexo II deste edital. 

7.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas 
as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

7.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

7.3.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os 
estabelecimentos. 

7.4. A verificação pela Comissão de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.5. Os documentos do licitante, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 
(duas) horas, prorrogável por igual período, juntamente com a proposta readequada conforme disposto no 
item 5.21. 

7.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021 para: 

7.6.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.6.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

7.7. Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.7.1. Verificada falha por parte do licitante acerca da juntada, de documento de qualificação fiscal, 
social e trabalhista que ateste condição preexistente, fica autorizada a Comissão de Contratação, 
realizar diligências necessárias a fim de complementar/juntar tais documentos, não sendo tal 
providência considerada inclusão posterior de documentos.   
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7.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, ele será inabilitado e a Comissão 
de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.5. 

7.9. Os documentos assinados digitalmente a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de 
chave de identificação e senha do interessado ou com assinatura digital no padrão da infraestrutura de 
chaves públicas brasileira - ICP-Brasil possuem presunção legal de veracidade com os mesmos efeitos da 
assinatura manuscrita reconhecida em cartório, podendo a qualquer tempo ser solicitado ao licitante os 
respectivos arquivos para validação, se for o caso. 

7.10. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no edital, o licitante será habilitado 
e declarado vencedor do certame. 

7.11. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 71, IV da Lei 
n º 14.133/2021 e suas alterações posteriores. 

8.1.1. O certame apenas será homologado/adjudicado para as pessoas jurídicas que atuarem no ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação. 

8.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a 
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) 
e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de 
impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 

8.3. Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, será convocado outro licitante, observada 
a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.4. Juntamente com o instrumento contratual, a empresa deverá assinar o Termo de Ciência e de 
Notificação, Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP e apresentar o comprovante de cadastro 
no CadTCESP. 

8.5. A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas, sendo que este disposto se aplica inclusive aos licitantes 
remanescentes, que não aceitarem a convocação, sem justificativa ou com justificativa recusada pela 
administração pública. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata e 
observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021. 

9.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

9.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 10 (dez) minutos, sob pena 
de preclusão; 

9.2.2. O prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação que ocorrerá exclusivamente pelo sistema; 
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9.2.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema BBMNET: 
www.novobbmnet.com.br 

9.4. O recurso será dirigido à Comissão de Contratação ou à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que 
poderão reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

9.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

9.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

9.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 
tenha sido solicitado pela Comissão de Contratação durante o certame; 

10.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso; 

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas; 

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação; 

10.1.5. fraudar a licitação; 

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

http://www.novobbmnet.com.br/
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10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

101.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

10.1.9. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

10.1.10. dar causa à inexecução parcial do contrato/ata que cause grave dano à administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

10.1.11. dar causa à inexecução total do contrato. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

102.2.1. advertência;  

10.2.2. multa; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

10.3. A multa será recolhida nos percentuais abaixo indicados, incidentes sobre o valor da proposta inicial do 
licitante que deu causa a infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial.  

10.3.1. para as infrações previstas nos itens 10.1.1 e 10.1.2 a multa será de 10%. 

10.3.2. para as infrações previstas nos itens 10.1.3, 10.1.9, 10.1.10 e 10.1.11 a multa será de 20% 

10.3.3. para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa será de 30% 

10.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.5. Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

10.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação, se for o caso.  

10.7. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021. 

10.8. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 
       

12 
Concorrência Pública nº 010/2026 

 

10.9. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.11. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados ao município. 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica através do 
próprio sistema eletrônico da concorrência, indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.  

11.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do 
órgão promotor da licitação e no sistema eletrônico da concorrência, no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1. As despesas decorrentes desta licitação onerarão as seguintes dotações orçamentárias do corrente 
exercício: 02.14.02.44.90.51 – Ficha 1202 – Secretaria de Saúde. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela 
Comissão de Contratação. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.  

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
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13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), no sítio oficial www.americana.sp.gov.br e na plataforma eletrônica da concorrência. 

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – Documentos de Habilitação  

ANEXO I – A – Modelo de Declaração 

ANEXO II - Minuta do Contrato 

ANEXO III – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Planilha de Composição de 
Custos, BDI e Cronograma Físico Financeiro 

ANEXO IV – Carta com indicação do Representante e encaminhamento da documentação de Habilitação  

ANEXO V – Proposta Comercial 

ANEXO VI - Minuta de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e outras 

ANEXO VII - Modelo de declaração de visita técnica facultativa 

ANEXO VIII - Declaração de Concordância com o Edital 
 
ANEXO IX - Termo de ciência e notificação do Tribunal de Contas do Estado 
 
ANEXO X – Declaração de Inexistência de Vínculo 
 
ANEXO XI – Projetos  
 

Autorizo a publicação oficial 

Americana, 08 de setembro de 2026. 

 

_______________________________ 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

PROCESSO N.º 4.637/2026 

ANEXO I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei 14.133/2021) 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se 
tratando de pessoa física não empresária);  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-
se de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade 
não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento, expedidos por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

f) Comprovante de Inscrição do Microempreendedor Individual – MEI 

1.1. Os documentos acima deverão ser apresentados com todas as suas alterações, excluindo-se os 
casos de documentos expressamente consolidados. 

 

2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 14.133/2021) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais 
(inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

d)  Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, referente ao I.C.M.S, se incidente sobre o 
objeto da licitação; 

e) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, relativa 
aos tributos mobiliários e incidentes sobre o objeto desta licitação;  

f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de 
Negativa. 

3. HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021)  

Para fins de habilitação no certame, deverá ser exigida da empresa detentora da melhor proposta os 
seguintes documentos atinentes à comprovação da habilitação técnica, nos termos do art. 67 da Lei 
nº 14.133/2021:  
 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 
       

15 
Concorrência Pública nº 010/2026 

 

a) Prova de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) 
técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 
 
a1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 
CREA ou CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato nos termos da Súmula 49 do TCESP. 
 

b) Comprovação de Qualificação Técnica Operacional 
Nos termos do inciso II, do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizada mediante 
apresentação de certidão(ões) ou atestado(s) em nome da empresa licitante, que comprove a 
execução de 50% da quantidade da parcela de maior relevância do objeto, sendo admitida a 
somatória dos atestados, conforme segue: 

Item UN. QUANT. QUANT. 50% 

Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL 
ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 

M 
329,31 

               
164,66 

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo UN. 1 1 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura Kg 22599,1 11299,55 

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 

m² 
2209,09 1104,545 

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR 
a 16 TR UN. 2 1 

 
 

c) Capacidade Técnica Profissional 
Possuir no seu quadro permanente, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente acervado(s) no CREA ou CAU, que comprove sua 
experiência na execução das parcelas de maior relevância indicadas abaixo, independentemente do 
quantitativo. 
 

Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA 
(H=235CM) 

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliestireno expandido 

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR 

 
 
d) Declaração formal assinada pelo representante legal do licitante de que tem conhecimento do local e 

das condições e peculiaridades da realização dos serviços objeto da contratação. 
 

A visita ao local da obra não é obrigatória. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado 
pela Administração data e horário exclusivos, de modo que seu agendamento não coincida com o 
agendamento de outros licitantes, até o dia útil anterior à data da sessão. O agendamento deverá ser junto a 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, através do telefone (19) 3475-3300 ou do e-mail: 
eli.uop@americana.sp.gov.br. 
 
O representante da Licitante que participará da visita técnica deverá estar devidamente credenciado para 
realizar a vistoria, devendo constar de sua credencial, nome, RG, CPF. A credencial deverá estar assinada 
pelo representante legal da empresa interessada. 
 
A não realização da visita técnica, não servirá de justificativa para a exclusão de responsabilidade em relação 
aos prazos de execução dos serviços contratados neste Termo de Referência, e não admitirá à licitante 
qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação 
decorrente desta licitação. 

mailto:eli.uop@americana.sp.gov.br
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e) Declaração de disponibilidade de veículos e máquinas próprios ou locados em condições operacionais 

e suficientes para execução do objeto descrito neste termo de referência. 
  

4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/2021)   

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

b) Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais, já exigíveis (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do Exercício), devidamente 
assinados pelo sócio responsável ou equivalente, com suas folhas devidamente numeradas e com o devido 
registro na Junta Comercial ou órgão equivalente e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente 
publicado na Imprensa Oficial, que comprovem a boa situação financeira da interessada, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura 
para as licitantes com menos de 01 (um) ano de existência; 
 
b1) caso a licitante utilize-se da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos dos Decretos Federais nº 

6.022/07 e 8.683/16, deverá apresentar o recibo de entrega emitido pelo SPED. 

c) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros assinado por profissional habilitado da área contábil, 

extraídos do balanço referido no item "b", a seguir mencionados: 

 Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da seguinte 
fórmula: 
 
                ATIVO CIRCULANTE 
LC =   --------------------------------------- 

  PASSIVO CIRCULANTE 
 
 
 

 Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido através da 
seguinte fórmula: 

 
 

 
   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 
EN =    ------------------------------------------------------------------------------ 

ATIVO TOTAL 
 

 Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da seguinte 
fórmula: 
 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 
LG =   ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. 
 
 

d) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido registrado e integralizado igual ou superior a R$ 
1.630.377,56 (um milhão, seiscentos e trinta mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos), até a data designada para abertura das propostas, admitida a atualização até essa data, através 
de índices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das modalidades, a saber: 

 
d.1) Último Instrumento de Alteração Contratual, devidamente registrado; 
d.2) Balanço apresentado na forma da lei; 
d.3) Certidão de Breve relato expedida pela Junta Comercial. 
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5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo I – A, elaborada em papel 
timbrado, atestando que:  

a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela 
veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021); 

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 
14.133/2021); 

c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021); 

d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021); 

e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da 
licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato 
serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, 
será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em www.americana.sp.gov.br   

g) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 
e item 2.10 do edital; 

h) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e 
dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do 
Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros 
estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória. 
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ANEXO I – A 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

          Ref.: PROCESSO N.º 4.637/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

     , inscrita no CNPJ sob o nº      , sediada na      , por meio de seu representante legal abaixo 
identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 
14.133/2021) e declara ainda que: 

a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela 
veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021); 

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021); 

c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 
das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021); 

d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021); 

e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III 
e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da 
licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato 
serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, 
será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em www.americana.sp.gov.br  

g) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e 
item 2.10 do edital; 

h) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, 
não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta 
contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória. 

     ,       de       de      . 

_________________  

(Identificação e assinatura do representante legal da proponente) 

http://www.americana.sp.gov.br/
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PROCESSO N.º 4.637/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE AMERICANA, com sede à Av. Brasil, 85, inscrita no CNPJ sob o nº 45.781.176/0001-66, 
neste ato representada pelo Sr. Xxxxxx, conforme poderes delgados no Decreto Municipal nº 12.918, de 
14/02/2022, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxx, residente 
e domiciliado nesta cidade doravante denominado CONTRATANTE, e a       inscrita no CNPJ sob o nº 
     , com sede      , município de      , doravante designada CONTRATADAO, neste ato representada 
por       (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 4.637/2026 e em observância às 
disposições da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 13.826/2025,  resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 010/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZANAGA(UPA 24HS – PORTE III) COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Termo 
de Referência, a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO. 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua assinatura e o prazo 
de execução da obra será de 18 (dezoito) meses prorrogáveis na forma do art. 111, da Lei Federal 
nº14.133/21. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o 
objeto não for concluído no período firmado acima, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, 
ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

2.2. O prazo para a Contratada concluir os serviços será aquele indicado na cláusula terceira, sob pena de 
aplicação das sanções impostas neste ato convocatório. 

2.3. O prazo da execução será 18 (dezoito) meses contado a partir da Ordem de Serviço. Os atrasos 
justificados e comprovados pela empresa contratada serão devidamente considerados. Eventual alteração 
do cronograma de execução será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, 
respeitados as disposições da Lei Federal nº14.133/21. 

2.3.1 O prazo de execução poderá sofrer prorrogações, desde que devidamente justificado pela 
CONTRATADA. Eventual pedido de prorrogação de prazo de execução deverá ser submetido ao fiscal do 
contrato com a devida antecedência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que 
não haja paralisação das atividades pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

3.1.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

3.1.2. O prazo para conclusão do objeto é de 18 meses a contar da data de início da execução, conforme 
cronograma do Anexo III. 

3.1.3. Os serviços deverão ser prestados no local e horários indicados no projeto básico. 

3.2. Para perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários a execução do objeto, promovendo sua substituição quando necessário. 

3.3. Para perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar mão de obra habilitada e 
qualificada para a realização do objeto deste contrato. 

3.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 
apostila. 

3.6. As comunicações entre a CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso do e-mail indicado no preâmbulo para esse fim. 

3.7. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 

3.8. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços. 

3.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput e regulamentação local indicada no preâmbulo 
deste instrumento. 

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração e 
demais atribuições constantes na regulamentação local e indicada no preâmbulo deste instrumento. 

3.11. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato e realizará as demais atividades constantes na regulamentação local e indicada no preâmbulo deste 
instrumento. 

3.12. O recebimento provisório e definitivo será conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentação 
local indicada no preâmbulo deste instrumento. 

3.12.1. Recebimento Provisório: Após comunicação da CONTRATADA sobre a conclusão do objeto, o 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização realizará o recebimento provisório em até 15 (quinze) dias 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico mediante. 

3.12.2. Recebimento Definitivo: Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisório, o 
gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente, emitirá o recebimento definitivo, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

3.12.3. O Recebimento Definitivo viabilizará o pagamento da última medição do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do 
contrato e depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada 
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação:  

4.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 

CLÁUSULA QUINTA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

5.1. PREÇO 

5.1.1. O valor total da contratação é de R$       (     ). 

5.1.1.1. Os preços unitários estão consignados na planilha de orçamento da proposta que integra este 
Contrato. 

5.1.1.2. Os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados. 

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

5.2. DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO  

5.2.1. A empresa deverá protocolar, mensalmente, compreendendo o período de 01 a 30 de cada mês 

baseada nos preços unitários constantes do contrato e nas quantidades efetivamente executadas e 

aprovadas acompanhada da respectiva planilha de medição, memória de cálculo, levantamentos, relatório 

fotográfico. As medições deverão ser protocoladas entre o 1° e 5° dia útil de cada mês, via 1Doc, através do 

endereço: https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2 .  

 
 

5.2.1.1. O primeiro protocolo deverá ser utilizado para o envio de todas as medições. Não serão 

permitidos números de protocolos distintos, a fim de se manter a sequência nas medições realizadas 

durante todo o contrato. 

 
 

5.2.1.2. Cabe ao fiscal da obra, após a aferição dos serviços, em termos de boas práticas de execução de 
serviços, atendimento às normas técnicas pertinentes e demais orientações especificadas nas ordens de 
serviço, autorizar a emissão da Nota fiscal e dar o aceite na mesma, permitindo proceder ao pagamento dos 
valores referentes aos serviços realizados. 
 

https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2
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5.2.2. As notas fiscais deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos referentes ao mês anterior dos 
serviços prestados, exceção para a última nota fiscal que será apresentada com os documentos do mês 
anterior e do mês da execução dos serviços: 
 a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e da Certidão de 
Regularidade Fiscal – CRF do FGTS.  
 
b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando solicitado pela PREFEITURA, 
contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos contracheques. 
 
b1) Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados no mês em que o percentual físico 
realizado acumule 100% (cem por cento), a licitante contratada deverá já ter apresentado:  
a) resultados dos testes e ensaios realizados, quando necessários;  

5.2.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
Independentemente do percentual de tributo destacado na Nota Fiscal, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.2.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.2.6. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 
aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V) 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, cuja data base é o mês de agosto/2026. 

6.2. Após o interregno de um ano, e independente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, IGPM ou Índice – IPOP (FIPE / 
Secretaria da Fazenda-SP), especificamente IGE – Índice de Edificações Gerais. O índice inicial corresponde 
ao mês do orçamento de referência, enquanto o índice final corresponde ao mês aniversário do orçamento de 
referência, após decorrido um ano. 

 
R = Po x (I- Io / Io)  

R: valor do reajuste;   
Po: Parcela a ser reajustada; 
I:  Índice coluna edificação da FIPE referente ao mês aniversário do orçamento de referência, após 
decorrido um ano 
Io: Índice coluna edificação da FIPE referente ao mês base do orçamento de referência. 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

7.1. São obrigações do Contratante: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e 
seus anexos; 

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no projeto básico e Decreto Municipal nº 
13.826/2025; 

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestação dos serviços, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato; 

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

7.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

7.1.8. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, 
admitida a prorrogação motivada por igual período.  

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso. 

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21, se for o caso. 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.3. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

7.4. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.5. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, 
observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
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8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada desde 
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) 
e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

8.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência; 

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos 
termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

8.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

8.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento; 

8.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

8.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

8.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina; 

8.1.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

8.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.1.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  
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8.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (art. 116); 

8.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

8.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

8.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

8.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do Contratante; 

8.1.21. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável, em especial emitir a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da obra/serviço, devidamente 
assinada pelo responsável técnico da empresa, antes do início da execução dos serviços.  

8.1.22. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo profissional preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 
previsto. 

8.1.23. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

8.1.24. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 
do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 
engenharia. 

8.1.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 
especificações. 

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD  

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham 
acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir 
da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 

10.1. O contratado apresentará, como condição de assinatura do contrato, comprovante de prestação de 
garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor de R$      , correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 
contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo 
que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

10.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

10.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 
ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato. 

10.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 
ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 
execução ou o adimplemento pela Administração. 

10.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

10.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

10.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

10.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 
pelo contratado, quando couber. 

10.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
10.6. observada a legislação que rege a matéria.  

10.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica a ser 
informada, com correção monetária. 

10.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

10.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

10.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data em que for notificada. 

10.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

10.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao 
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, 
da Lei n.º 14.133, de 2021). 

10.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a 
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos 
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
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10.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

10.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

10.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e 
neste Contrato. 

10.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista no Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, o Contratado que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art. 
155 da Lei nº 14.133/2021. 

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 

11.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI 
e VII do artigo 155 da Le 14.133/21, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 
156, §4º, da Lei); 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 
incisos VIII, IX, X, XI e XII do artigo 155 da Le 14.133/21, bem como incisos II, III, IV, V, VI e VII do artigo 155 
da Lei 14.133/21, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei); 

11.2.4. Multa: 

a) moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado no início do 
contrato, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento total, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021. 

b) moratória de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor ainda não executado do contrato, quando 
verificado diminuição do ritmo ou paralisação total da obra, redução de número de funcionários ou qualquer 
circunstância injustificada que denote que o cronograma inicialmente pactuado não poderá ser cumprido.   

c)  Moratória de 2% (dois por cento) do valor do contrato por dia de ausência do responsável técnico na obra 
e não preenchimento dos diário de obras.   

d) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto, caracterizado pelo atraso de mais de 15 (dias) dias no início ou conclusão dos trabalhos; 

11.2.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

11.2.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 
156, §7º). 
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11.2.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

11.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

11.2.9. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 
Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.4. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159) 

11.5. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 
antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-
financeiro. 

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

12.2.1.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e   

12.2.1.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.3.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se 
não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.3.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 
para alteração subjetiva. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já 
cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e indenizações 
e multas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento: 02.14.02.44.90.51 – Ficha 1202 – Secretaria de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato. 

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições 
previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º) 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Americana para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 
14.133/21.  

     ,        de       de      . 

 

Identificação e assinaturas: 

Representante legal do CONTRATANTE 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.637/2026 

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
Termo de Referência 

 

1 – Objeto 

Constitui objeto da presente contratação a construção da Unidade de Pronto Atendimento Zanaga (UPA 

24h – Porte III), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas 

e todos os serviços necessários à completa execução da obra, em conformidade com os projetos 

executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos. 

 

1.1 – Classificação do bem ou serviço 

Nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, o objeto desta contratação enquadra-se como 

obra comum de engenharia. Esta classificação justifica-se pelo fato de a construção da edificação 

destinada à prestação de serviços públicos de saúde envolver métodos construtivos tradicionais e 

padrões de desempenho amplamente difundidos e consolidados no mercado. 

 

Ressalta-se que, embora o objeto contemple instalações especiais — tais como sistemas de 

climatização e rede de gases medicinais —, tais subsistemas encontram-se rigorosamente disciplinados 

por normas técnicas nacionais (ABNT) e resoluções sanitárias (RDC nº 50 da ANVISA), permitindo que 

seus parâmetros de qualidade, segurança e desempenho sejam objetivamente especificados no projeto 

executivo, sem a exigência de soluções técnicas inovadoras, singulares ou de alta complexidade. 

 

Ademais, a contratação possui natureza jurídica de escopo (serviço não contínuo), com objeto 

preestabelecido e prazo determinado para a entrega do resultado, nos moldes do art. 6º, inciso XVII, da 

Lei nº 14.133/2021, não se caracterizando como prestação de serviços continuados. 

 

2 – Justificativa da necessidade da contratação  

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de ajuste do Pronto Atendimento Zanaga (UPA 

24h) aos atendimentos de urgência e emergência, tendo em vista a inadequação físico-estrutural do 

imóvel existente, a ineficiência dos fluxos assistenciais, o elevado passivo de manutenção predial e a 

impossibilidade de enquadramento/habilitação ministerial da unidade no padrão de UPA, nas condições 

atuais, visando assegurar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados. 

 

O Estudo Técnico Preliminar apresentou as soluções cabíveis, sendo a solução apresentada mais 

viável, a implantação de uma nova edificação destinada ao funcionamento do Pronto Atendimento 

Zanaga, em substituição ao imóvel atualmente utilizado, o qual apresenta inadequações físico-

estruturais, funcionais e sanitárias que comprometem a qualidade e a eficiência da prestação dos 

serviços de urgência e emergência à população. 

 

O prédio existente não atende aos requisitos técnicos exigidos para unidades de saúde de média 

complexidade, especialmente no que se refere à organização dos fluxos assistenciais, setorização dos 
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ambientes, ambiência, acessibilidade e condições de segurança sanitária. Tais limitações inviabilizam a 

adequação da unidade aos parâmetros estabelecidos pela RDC ANVISA nº 50/2002 e pelas diretrizes 

do Ministério da Saúde para habilitação como Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Porte III. 

 

Além disso, a estrutura atual demanda elevados custos de manutenção corretiva, sem que tais 

investimentos resultem em melhoria efetiva da capacidade operacional ou resolutividade do serviço, 

caracterizando baixa eficiência na aplicação dos recursos públicos. Soma-se a isso a impossibilidade de 

ampliação ou readequação plena do imóvel existente, em razão de limitações físicas e estruturais. 

 

O Pronto Atendimento Zanaga desempenha papel estratégico na rede municipal de saúde, sendo 

responsável por elevado volume de atendimentos e atuando como referência para diversas unidades 

básicas e equipes de saúde da família. O histórico recente evidencia a alta demanda assistencial, com 

centenas de milhares de atendimentos realizados, o que reforça a necessidade de uma infraestrutura 

compatível com esse perfil de utilização. 

 

A não adequação da unidade aos padrões ministeriais impede, ainda, o acesso do Município a recursos 

federais de custeio destinados às UPA’s, onerando de forma significativa o orçamento municipal e 

comprometendo a sustentabilidade financeira do serviço no médio e longo prazo. 

Diante desse cenário, a construção de uma nova unidade configura-se como a única solução técnica e 

economicamente viável, permitindo: 

 a adequação integral às normas sanitárias e assistenciais vigentes;  
 a implantação de fluxos operacionais seguros e eficientes;  
 a ampliação da capacidade de atendimento com qualidade;  
 a redução de custos com manutenção predial corretiva;  
 a habilitação junto ao Ministério da Saúde como UPA Porte III, viabilizando o recebimento de 

recursos federais de custeio;  
 a melhoria das condições de trabalho dos profissionais e da experiência assistencial dos 

usuários.  

 

Assim, a contratação pretendida atende ao interesse público ao garantir a continuidade e a qualificação 

dos serviços de urgência e emergência, promovendo maior eficiência, economicidade e segurança 

sanitária na rede municipal de saúde. 

 
3 – Especificações do objeto 

 A execução do objeto compreende a construção completa da Unidade de Pronto Atendimento Zanaga 

(UPA 24h – Porte III), incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e 

todos os serviços necessários à perfeita execução da obra, em conformidade com os projetos 

executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos que integram este Termo de Referência. 

 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância às normas técnicas aplicáveis, em especial 

às normas da ABNT, às diretrizes da RDC ANVISA nº 50/2002, às exigências do Ministério da Saúde 

para UPA Porte III, bem como à legislação vigente. 

 

A obra compreende, de forma não exaustiva, a execução das seguintes etapas e sistemas construtivos: 
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 3.1 Serviços preliminares e canteiro de obras 

 Implantação do canteiro de obras, incluindo instalações provisórias;  
 Mobilização de equipe técnica, equipamentos e materiais;  
 Execução de tapumes, sinalização e medidas de segurança;  
 Ligações provisórias de água, energia e esgoto;  
 Limpeza inicial do terreno.  

 3.2 Fundações 

 Execução de fundações profundas do tipo estacas escavadas mecanicamente em concreto 
armado;  

 Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto por meio de caminhão betoneira;  
 Execução de blocos de coroamento e vigas baldrame.  

 3.3 Estrutura 

 Execução de estrutura em concreto armado moldado “in loco”;  
 Execução de pilares, vigas e lajes;  
 Utilização de formas, escoramentos e armações conforme projeto estrutural.  

 3.4 Vedações 

 Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos;  
 Adequação às exigências de desempenho térmico, acústico e sanitário.  

 3.5 Cobertura 

 Execução de estrutura metálica treliçada;  
 Instalação de telhamento com telhas metálicas termoacústicas;  
 Execução de sistema de captação de águas pluviais (calhas, rufos e condutores);  
 Impermeabilizações necessárias.  

 3.6 Esquadrias 

 Instalação de portas de madeira;  
 Instalação de portas e janelas em alumínio e/ou aço;  
 Instalação de ferragens, fechaduras e acessórios.  

 3.7 Revestimentos 

 Revestimentos de paredes com argamassa e/ou cerâmica;  
 Execução de pisos internos e externos (conforme projeto);  
 Execução de rodapés;  
 Execução de forros em drywall ou sistema equivalente.  

 3.8 Pintura 

 Preparação de superfícies;  
 Aplicação de seladores, massas e tintas;  
 Pintura de paredes, tetos e esquadrias, conforme especificações de projeto.  
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 3.9 Bancadas, louças e metais 

 Instalação de bancadas em mármore ou material equivalente;  
 Instalação de louças sanitárias;  
 Instalação de metais e acessórios.  

 3.10 Instalações hidrossanitárias 

 Sistema de água fria;  
 Sistema de esgoto sanitário;  
 Sistema de águas pluviais;  
 Sistema de prevenção e combate a incêndio.  

 3.11 Instalações elétricas 

 Execução de sistemas de iluminação e força;  
 Quadros elétricos e circuitos;  
 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).  

  
 3.12 Sistemas especiais 

 Infraestrutura para climatização;  
 Infraestrutura para rede de dados e voz;  
 Infraestrutura para gases medicinais;  
 Adequações às normas específicas para unidades de saúde.  

 3.13 Urbanização e áreas externas 

 Execução de calçadas, acessos e pavimentação;  
 Implantação de paisagismo;  
 Sinalização externa;  
 Acessibilidade conforme legislação vigente.  
 Muros e gradis 

 3.14 Limpeza final e entrega 

 Limpeza geral da obra;  
 Remoção de entulhos;  
 Entrega da edificação em plenas condições de uso;  
 Fornecimento de documentação técnica “as built”, quando aplicável. 

4 – Prazo do contrato  
 
O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua assinatura e o 
prazo de execução da obra será de 18 (dezoito) meses prorrogáveis na forma do art. 111, da Lei 
Federal nº14.133/21. 
 
O prazo da execução será 18 (dezoito) meses contado a partir da Ordem de Serviço. Os atrasos 
justificados e comprovados pela empresa contratada serão devidamente considerados. Eventual 
alteração do cronograma de execução será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao 
contrato, respeitados as disposições da Lei Federal nº14.133/21. 
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A empresa se obriga a iniciar a execução do objeto em até 05 dias úteis a contar do recebimento da 
Ordem de Serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
 
5 – Requisitos da Contratação  
 
Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada do ramo do objeto licitado, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e 
padrões de sustentabilidade.  
 
5.1 Subcontratação: 

É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do 
contrato e depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada 
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto a ser subcontratado 
nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

É vedada a subcontratação das parcelas consideradas de maior relevância técnica e valor significativo 
do objeto, assim definidas no instrumento convocatório e seus anexos.  

A não observância do referido limite percentual ou a subcontratação sem a prévia autorização do 
ordenador de despesa do contrato constitui motivo para penalização da contratada, não obstante a 
extinção do contrato, se for o caso. 

5.2. Participação de Consórcio 
 
Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio no presente certame, nos termos 
do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e econômica devidamente 
fundamentada. 
 
A presente contratação tem por objeto a execução de obra de engenharia classificada como comum, 
com tecnologias construtivas amplamente difundidas no mercado, não demandando soluções 
inovadoras, integração de sistemas complexos ou conhecimentos altamente especializados que 
justifiquem a formação de consórcios. 
 
Trata-se de empreendimento cujo porte e valor estimado, embora relevantes, não se enquadram como 
de grande vulto ou alta complexidade técnica, sendo plenamente compatíveis com a capacidade 
operacional e econômico-financeira de empresas do setor que atuam individualmente, conforme 
demonstrado pela ampla oferta de fornecedores aptos no mercado regional e nacional. 
 
A admissão de consórcios, no presente caso, pode comprometer a competitividade do certame, na 
medida em que possibilita a associação entre empresas que, isoladamente, já atenderiam integralmente 
às exigências de habilitação, reduzindo o universo de licitantes e, potencialmente, afetando a obtenção 
da proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
Além disso, sob o ponto de vista da execução contratual, a vedação ao consórcio contribui para a 
simplificação da gestão e fiscalização do contrato, uma vez que evita a multiplicidade de 
responsabilidades entre empresas consorciadas, reduzindo riscos relacionados à coordenação 
operacional, à definição de responsabilidades técnicas e à eventual ocorrência de conflitos internos que 
possam impactar o andamento da obra. 
 
Ressalta-se que a execução de obra dessa natureza exige gestão integrada, padronização de 
processos construtivos e tomada de decisão ágil, fatores que podem ser prejudicados em estruturas 
consorciadas, especialmente quando não há necessidade técnica que justifique tal arranjo. 
 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 
       

35 
Concorrência Pública nº 010/2026 

 

Ademais, as exigências de habilitação técnica e econômico-financeira estabelecidas neste instrumento 
foram definidas em níveis proporcionais e acessíveis, não configurando restrição indevida à participação 
de empresas individuais, o que reforça a desnecessidade de formação de consórcios para atendimento 
ao objeto. 
 
Dessa forma, a vedação à participação de consórcios revela-se medida adequada, necessária e 
proporcional, alinhada ao interesse público, à busca da maior competitividade e à garantia da execução 
eficiente e segura do contrato, não implicando restrição indevida ao caráter competitivo do certame. 
 
5.3 Garantia do Contrato:  
 
A licitante vencedora deverá apresentar como condição para assinatura do contrato, a comprovação do 
recolhimento, na importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, referente ao 
período de execução contratual, a título de garantia da contratação, devendo ser efetivada numa das 
modalidades previstas no §1º do Artigo 96 da Lei Federal nº Lei 14.133/21. 
 
Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 
contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor 
mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 
 
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 

 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber. 

 
No caso de fiança bancária, esta deverá conter:  
 
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;  
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  
c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do 
Código Civil Brasileiro;  
d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
 
A garantia prestada deverá ter prazo de validade correspondente a todo o período de vigência do 
contrato, e somente será restituída à contratada após o cumprimento integral das obrigações assumidas 
e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras por parte da Prefeitura. 
  
Em caso de alteração contratual, a contratada deverá promover a complementação da garantia, bem 
como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda 
sempre ao percentual de 5% do valor contratual e o seu período de validade seja sempre 
correspondente ao prazo de vigência do contrato.  
 
A contratada, no ato da assinatura do instrumento contratual, deverá autorizar a Prefeitura a promover, 
perante a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência de 
aplicação de penalidade de multa. Verificada essa hipótese, e não rescindido o contrato, a contratada 
ficará obrigada a efetuar o reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo 
de 7 (sete) dias corridos, contados da data de recepção da notificação do respectivo abatimento, sob 
pena de retenção dos pagamentos subsequentes até o limite suficiente para complementar a garantia. 
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6 – Execução do objeto 
 
A execução da obra deverá seguir as especificações constantes no Memorial Descritivo, projeto básico, 
planilha orçamentária e cronograma, anexos a esse Termo de Referência. 
Havendo vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, a 
contratada tem a obrigação de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em partes 
do contrato, sem custo para a Prefeitura Municipal de Americana, conforme previsto no artigo 119 da Lei 
nº 14.133/2021. 
 
6.1 Obrigações da contratada: 

 

 Facilitar a Fiscalização de todas as etapas do serviço, podendo esta ocorrer a qualquer 
momento. Prestar esclarecimentos ou informações solicitadas pela Contratante a qualquer 
tempo, em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao 
local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em 
execução.  

 

 Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais, ferramentas 
e o que mais se fizer necessário para a execução dos serviços. Os equipamentos, ferramentas e 
materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de 
limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que não atenderem 
estas exigências.  

 

 Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos 
na legislação em vigor, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas 
refletivas na indumentária e outros, de forma a respeitar a legislação sobre segurança, higiene e 
medicina do trabalho e sua regulamentação.  

 

 Afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município de 
Americana, qualquer funcionário que não deva continuar a participar da execução dos serviços.  

 

 Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos serviços, 
pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como 
empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das 
leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de 
acidentes do trabalho, impostos e outras providencias e obrigações necessárias à execução dos 
serviços.  

 

 Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto desta licitação, devendo 
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei.  

 

 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o edital e seus 
anexos, no prazo determinado.  

 

 Conduzir os trabalhos com estrita observância a legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas 
melhores condições se segurança, higiene e disciplina.  

 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias úteis;  
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 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou 
dos bens do Município, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública 
junto ao local dos serviços.  
 

 Comunicar a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.  

 

 Paralisar, por determinação da Fiscalização, qualquer trabalho que não esteja sendo executado 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros.  

 

 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as 
subterrâneas pertencentes às prestadoras ou Concessionárias de Serviços Públicos.  

 

 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário a execução dos serviços. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos 
equipamentos que porventura necessite utilizar.  

 

 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local.  
 

 Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados.  
 

 Nos casos em que envolverem interdição de Ruas e Avenidas, comunicar a Unidade de 
Transportes e Sistema Viário (UTRANSV) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que 
a mesma tome as medidas necessárias, de forma que se tenha caminhos alternativos para o 
tráfego.  

 

 Efetuar seguro de responsabilidade civil perante terceiros, prevenindo eventuais sinistros, além 
do seguro contra acidente de trabalho, que decorre da legislação em vigor.  

 

 Apresentar, mensalmente, junto com a medição, cópia da relação de trabalhadores, guia 
recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) e guia da Previdência Social 
(GPS).  

 

 Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de segurança, medicina e higiene do 
trabalho, em especial as NR 18 (Condições e meio ambiente de trabalho); NR 1 (Disposições 
gerais); NR 6 (Equipamentos de proteção individual); NR 12 (Máquinas e equipamentos);  

 

 Elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos a fim de garantir a destinação final 
apropriada dos rejeitos provenientes da implementação das obras.  

 

 Apresentar, antes do início da execução das obras, a ART / RRT de execução de obra, 
devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa.  
 

6.2 Recebimento Provisório e Definitivo 
 
O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento Provisório da Obra e Recebimento 
Definitivo da Obra.  
 
A contratada deverá comunicar ao fiscal da obra, quanto a conclusão das obras e poderá solicitar o 
Recebimento Provisório da mesma. 
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A fiscalização verificará a conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes e 
especificações aprovadas para a emissão do Recebimento Provisório da obra. 
 
Os serviços que não apresentarem as condições estabelecidas, deverão ser reparados e corrigidos pela 
contratada sem ônus e encargos a Prefeitura. 
 
A contratada poderá solicitar o Recebimento Definitivo após o prazo de até 90 (noventa) dias de 
observação das obras, contado do recebimento provisório.  
  
O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver totalmente concluída, em adequação 
aos termos contratuais, após vistoria que a comprove, especialmente a entrega da documentação que 
demonstre regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em que será 
emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do disposto no artigo 618 do Código Civil 
Brasileiro. 
 
 
7 – Gestão e Fiscalização do contrato 
 
7.1. A gestão será de responsabilidade da Secretaria de Saúde.                                       
 
7.1.1. Nos termos do Art. 69 do Decreto Municipal nº 13.826/2025, compete ao Gestor do Contrato 
acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das 
questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados 
conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar 
a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização 
de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.  
 
7.2. A fiscalização será de responsabilidade da Secretaria de Saúde.                                                          
 
7.2.1. – Nos termos do Art. 70 do Decreto Municipal nº 13.826/2025, compete ao fiscal o 
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou adequações necessárias. O fiscal do contrato também informará a seus 
superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão 
ou providência que ultrapasse sua competência. 
 
7.3. O gestor/fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 
controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes 
para prevenir riscos na execução do contrato. 
 
8 – Medição e pagamento 
 
As medições serão feitas mensalmente, compreendendo o período de 01 a 30 de cada mês baseada 
nos preços unitários constantes do contrato e nas quantidades efetivamente executadas e aprovadas. 
 
As medições deverão ser protocoladas entre o 1° e 5° dia útil de cada mês, via 1Doc, através do 
endereço: https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2. 
 
O primeiro protocolo deverá ser utilizado para envio de todas as medições. Não serão permitidos 
números de protocolos distintos, a fim de se manter a sequência nas medições realizadas durante todo 
o contrato. 
 
O protocolo deverá conter:  
 

https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2
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 Relatório de execução dos serviços, que deverá conter a identificação dos locais onde 
houve execução; 

 Relatório fotográfico; 
 Planilha de medição detalhada. 

 
A medição será encaminhada ao fiscal da obra, que após a aferição dos serviços, em termos de boas 
práticas de execução, atendimento às normas técnicas pertinentes e demais orientações especificadas 
nas ordens de serviço, autorizará a emissão da Nota fiscal e dará o aceite na mesma, permitindo 
proceder ao pagamento dos valores referentes aos serviços realizados.  
 
As notas fiscais deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos referentes ao mês anterior aos 
serviços prestados, exceção para a última nota fiscal, que será apresentada com os documentos do 
mês anterior e do mês da execução dos serviços: 
 

a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 
2014 e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS; 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando solicitado pela 
PREFEITURA, contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos 
contracheques. 

 
O pagamento pelos serviços efetivamente executados e aceitos será realizado no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados da data de aceitação da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. 
 

A não aprovação da medição e da documentação complementar em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a Contratada suspenda o serviço. 
 
9 – Seleção do fornecedor  
 
A seleção do fornecedor será realizada mediante licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica, 
por se tratar de obra comum de engenharia. O critério de julgamento será o de menor preço global, 
empreitada por preço unitário. 
 
9.1. Qualificação técnica 
 
Para fins de habilitação no certame, deverá ser exigida da empresa detentora da melhor proposta os 
seguintes documentos atinentes à comprovação da habilitação técnica, nos termos do art. 67 da Lei nº 
14.133/2021:  
 

a) Prova de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) 
técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 
 
a1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos 
no CREA ou CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos 
deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato nos termos da Súmula 49 do 
TCESP. 
 

b) Comprovação de Qualificação Técnica Operacional - nos termos do inciso II, do artigo 67 da 
Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizada mediante apresentação de certidão(ões) ou 
atestado(s) em nome da empresa licitante, que comprove a execução de 50% da quantidade da 
parcela de maior relevância do objeto, sendo admitida a somatória dos atestados, conforme 
segue: 
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Item UN. QUANT. QUANT. 50% 

Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL 
ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 

M 
329,31 164,66 

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo UN. 1 1 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

Kg 
22599,1 11299,55 

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 

m² 
2209,09 1104,545 

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 
14 TR a 16 TR UN. 2 1 

 
 

c) Capacidade Técnica Profissional - possuir no seu quadro permanente, profissional(is) de nível 
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente acervado(s) no 
CREA ou CAU, que comprove sua experiência na execução das parcelas de maior relevância 
indicadas abaixo, independentemente do quantitativo. 
 

 

Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA 
(H=235CM) 

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 
com poliestireno expandido 

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR 

 
 
d) Declaração formal assinada pelo representante legal do licitante de que tem conhecimento do local 

e das condições e peculiaridades da realização dos serviços objeto da contratação. 
 

A visita ao local da obra não é obrigatória. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá 
disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, de modo que seu agendamento não 
coincida com o agendamento de outros licitantes, até o dia útil anterior à data da sessão. O 
agendamento deverá ser junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, através do telefone (19) 
3475-3300 ou do e-mail: eli.uop@americana.sp.gov.br. 
 
O representante da Licitante que participará da visita técnica deverá estar devidamente credenciado 
para realizar a vistoria, devendo constar de sua credencial, nome, RG, CPF. A credencial deverá estar 
assinada pelo representante legal da empresa interessada. 
 
A não realização da visita técnica, não servirá de justificativa para a exclusão de responsabilidade em 
relação aos prazos de execução dos serviços contratados neste Termo de Referência, e não admitirá à 
licitante qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto 
ou obrigação decorrente desta licitação. 

 
e) Declaração de disponibilidade de veículos e máquinas próprios ou locados em condições 

operacionais e suficientes para execução do objeto descrito neste termo de referência. 

 
 
 
 

mailto:eli.uop@americana.sp.gov.br
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9.2 Para fins de contratação 
 
a) A comprovação do vínculo permanente do profissional relacionado no item 9.1 (Capacidade Técnica 
Profissional), no caso de empregado, será feita mediante apresentação da cópia da Carteira Profissional 
ou Ficha de Registro de Empregados e, no caso de profissional autônomo, será feita através da 
apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços. Quando se tratar de dirigente(s) de 
empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia, referente à sua 
investidura no cargo ou contrato social, nos termos da Súmula 25 do TCESP.  
 
b) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do Art. 67 § 6º da Lei n.º 14133/2021, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
 
9.3. Qualificação econômico-financeira 
 
Para fins de habilitação econômico financeira, deverão ser exigidos os seguintes documentos, nos 
termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021:  
 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
b) Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do 
Exercício), devidamente assinados pelo sócio responsável ou equivalente, com suas folhas 
devidamente numeradas e com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente e, quando se 
tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na Imprensa Oficial, que comprovem a boa 
situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano de 
existência; 
 
b1) caso a licitante utilize-se da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos dos Decretos Federais 
nº 6.022/07 e 8.683/16, deverá apresentar o recibo de entrega emitido pelo SPED. 
 

c) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros assinado por profissional habilitado da 
área contábil, extraídos do balanço referido no item "b", a seguir mencionados: 

 

 Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da 
seguinte fórmula: 
 

 

 ATIVO CIRCULANTE 
LC = --------------------------------------- 
 PASSIVO CIRCULANTE 
 

 Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido 
através da seguinte fórmula: 
 
 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 
EN = ------------------------------------------------------------------------------ 
 ATIVO TOTAL 
 

 Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da 
seguinte fórmula: 
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 ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. 
 
 

d) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido registrado e integralizado igual ou superior 
a R$ 1.630.377,56 (um milhão, seiscentos e trinta mil, trezentos e setenta e sete reais e 
cinquenta e seis centavos), até a data designada para abertura das propostas, admitida a 
atualização até essa data, através de índices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de 
qualquer das modalidades, a saber: 
 

d.1) Último Instrumento de Alteração Contratual, devidamente registrado; 
d.2) Balanço apresentado na forma da lei; 
d.3) Certidão de Breve relato expedida pela Junta Comercial. 
 
JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS 
 
A exigência de comprovação da capacidade econômico-financeira das licitantes, mediante a 
apresentação de índices contábeis extraídos do balanço patrimonial, encontra fundamento no art. 62, 
inciso III, e no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, tendo por finalidade assegurar que a futura contratada 
possua condições financeiras mínimas para executar integralmente o objeto contratado. 
 
A presente contratação envolve a execução de obra de engenharia destinada à construção de Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA Porte III), caracterizada por edificação de médio a grande porte, com 
elevado grau de complexidade técnica, contemplando não apenas serviços estruturais convencionais, 
mas também a implantação de sistemas prediais especiais, tais como instalações elétricas hospitalares, 
gases medicinais, climatização, redes de dados, além de acabamentos específicos exigidos por normas 
sanitárias. 
 
Trata-se, portanto, de empreendimento que demanda significativa mobilização de recursos financeiros 
por parte da contratada, incluindo aquisição contínua de materiais, manutenção de equipes técnicas 
especializadas, locação ou mobilização de equipamentos, cumprimento de encargos trabalhistas e 
previdenciários, bem como capacidade de absorver eventuais variações no fluxo físico-financeiro da 
obra. 
 
Nesse contexto, a exigência dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e 
Endividamento (EN) justifica-se como mecanismo objetivo de aferição da saúde financeira das licitantes, 
reduzindo o risco de inexecução contratual, paralisações de obra e prejuízos ao erário. 
 
O Índice de Liquidez Corrente (LC), fixado em valor igual ou superior a 1,00, avalia a capacidade da 
empresa de honrar suas obrigações de curto prazo, evidenciando o equilíbrio mínimo entre ativos e 
passivos circulantes. Sua exigência garante que a contratada possua recursos disponíveis suficientes 
para manter a regularidade da execução, especialmente diante da necessidade de fluxo contínuo de 
insumos e pagamento de mão de obra ao longo da obra. 
 
O Índice de Liquidez Geral (LG), também fixado em valor igual ou superior a 1,00, amplia essa análise 
ao considerar a totalidade dos ativos e passivos, incluindo aqueles de longo prazo, permitindo aferir a 
capacidade global de solvência da empresa durante todo o ciclo de execução contratual. Tal verificação 
é essencial em obras com prazo prolongado e execução por etapas, como é o caso da implantação de 
uma unidade de saúde. 
 
O Índice de Endividamento (EN), limitado ao máximo de 0,50, tem por objetivo avaliar o grau de 
dependência da empresa em relação a capital de terceiros. A fixação desse limite busca assegurar que 
a empresa possua estrutura de capital equilibrada, com predominância de recursos próprios, reduzindo 
o risco de instabilidade financeira durante a execução da obra. 
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Os parâmetros adotados encontram respaldo em práticas consolidadas da Administração Pública e em 
referenciais técnicos amplamente aceitos, não configurando exigência restritiva à competitividade, mas sim 
medida necessária, proporcional e adequada à complexidade e relevância do objeto. 
 
Dessa forma, a exigência dos índices econômico-financeiros mostra-se indispensável para garantir a seleção 
de proposta mais vantajosa, aliada à segurança na execução contratual, prevenindo riscos de paralisação da 
obra e assegurando a adequada entrega de equipamento público essencial à prestação de serviços de saúde 
à população. 
 
 10 - ESTIMATIVA DE PREÇO 

O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços, de acordo com o previsto no Decreto 
Municipal nº 13826/2025 (art. 35) e na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14133/2021 – Art. 23). 
 
O orçamento da referida obra, foi elaborado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, adotando os 
preços unitários referenciais das tabelas oficiais discriminadas abaixo, acrescida de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI): 

 

Fontes:  
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.  Mês 
base: julho/2026 

  
CDHU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.  Mês base: maio/2026 - boletim 202 

  FDE: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: Mês base: julho/2026 

  
SIURB: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO: Mês base: janeiro/2026 

  CPTM: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: Mês base: abril/2026 

  SABESP: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: Mês base: maio/2026 

  Composição PMA: Composição Prefeitura Municipal de Americana 

 
Para itens específicos, não disponíveis nas fontes de dados indicadas acima, foram realizadas pesquisas de 
preços, em conformidade com as diretrizes do inciso III (contratações similares feitas pela Administração 
Pública no âmbito territorial do Estado de São Paulo) do Art. 35 do Decreto Municipal n° 13826/2025. Tal 
procedimento disserta sobre a Pesquisa de Preços para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, 
sob a luz da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/2021). As datas-base dessa pesquisa foram 
atualizadas para MAIO/2026. 
 
O custo estimado da referida obra é de R$ 16.303.775,68 (Dezesseis milhões, trezentos e três mil, 
setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 
 
10.1 – Reajuste de valor do contrato: 
 
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data base do 
orçamento estimado. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a 
aplicação do IPCA, IGPM ou Índice – IPOP (FIPE / Secretaria da Fazenda-SP), especificamente IGE – Índice 
de Edificações Gerais. O índice inicial corresponde ao mês do orçamento de referência, enquanto o índice 
final corresponde ao mês aniversário do orçamento de referência, após decorrido um ano. 
 

R = Po x (I- Io / Io)  
R: valor do reajuste;   
Po: Parcela a ser reajustada; 
I:  Índice coluna edificação da FIPE referente ao mês aniversário do orçamento de referência, após 
decorrido um ano 
Io: Índice coluna edificação da FIPE referente ao mês base do orçamento de referência. 

 
11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos próprios do Município. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial estabelece as diretrizes e as características técnicas mínimas a serem observadas 
na execução da obra, constituindo peça integrante do contrato a ser firmado com a contratada. 

Os materiais e componentes empregados deverão ser de primeira qualidade e obedecer às Normas 
Técnicas da ABNT e às disposições da Prefeitura Municipal, DAE, CPFL, Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e órgãos reguladores setoriais. Substituições somente serão admitidas mediante 
aprovação prévia e expressa da fiscalização. 

Os projetos somente poderão ser alterados por motivo plenamente justificado e com autorização escrita 
da fiscalização. A contratada deverá manter cópia do projeto no local da obra e apresentar ART/RRT 
antes do início dos serviços. 

Todos os custos — materiais, mão de obra, equipamentos, impostos, leis sociais, transporte e andaimes 
— deverão estar incluídos nos preços unitários propostos. As utilizações de madeira deverão atender ao 
Decreto Municipal nº 6.939/2006. 

2. SEGURANÇA 

A contratada é responsável pela segurança na realização dos serviços, devendo observar todas as 
Normas Regulamentadoras aplicáveis, em especial a NR-6 (EPI), NR-10 (Instalações Elétricas), NR-18 
(Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura). O 
fornecimento de todos os EPIs é obrigação exclusiva da contratada. A fiscalização poderá paralisar os 
serviços a qualquer momento por irregularidades de segurança. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Placa de Obra 

Instalação de placa em chapa de aço galvanizado com estrutura de madeira, conforme padrão e 
dimensões fornecidos pela fiscalização, em local visível. 

3.2 Tapume 

Tapume em telha metálica ao longo do perímetro da obra, altura mínima de 2,00 m, mantido em bom 
estado de conservação durante todo o período da obra. 

3.3 Ligação Provisória de Energia Elétrica 

Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, executada conforme normas da concessionária 
local e ABNT NBR 5410. 

3.4 Locação da obra e levantamento topográfico 

Este item estabelece as diretrizes e critérios técnicos do levantamento topográfico planialtimétrico 
cadastral, executado com o objetivo de apoiar, balizar e fiscalizar a execução física de todas as etapas 
da obra, tomando como base os projetos executivos já aprovados. 
O levantamento servirá como ferramenta de controle geométrico e altimétrico para os seguintes 
serviços: 

 Movimentação de Terra (Terraplenagem): Marcação de cristas e pés de taludes, controle diário 
de cotas (greide de corte e aterro), cubagem para liberação de medições de volume 
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movimentado e conferência final da regularização e compactação dos platôs onde a edificação e 
os acessos serão implantados. 

 Locação de Fundações e Estrutura: Implantação física e alinhamento do gabarito da obra, 
marcação dos eixos estruturais e locação exata dos elementos de fundação (estacas e blocos). 
Controle rigoroso das cotas de arrasamento e posicionamento de pilares, vigas e lajes. 

 Redes de Infraestrutura e Utilidades (Drenagem, Esgoto e Água): Locação e controle altimétrico 
(declividades e cotas de fundo/tampa) das redes subterrâneas. Isso inclui galerias de águas 
pluviais, caixas de retenção, redes de esgoto, caixas de passagem, caixas de gordura, 
tubulações de água e valas de instalações elétricas/lógicas externas. 

 Pavimentação e Acessibilidade (Estacionamento e Acessos de Ambulâncias): Marcação de 
guias (meios-fios), sarjetas, subalternas de pavimentação, áreas de estacionamento e, 
crucialmente, o controle de declividade das rampas de acesso de pedestres e ambulâncias, 
garantindo o atendimento estrito às cotas de acessibilidade da NBR 9050. 

 Fechamentos Perificos e Divisas: Locação precisa dos eixos para a construção dos muros de 
arrimo, muros de divisa, gradis, portões de acesso e guaritas, garantindo que a obra não avance 
além dos limites legais do terreno. 

3.5 Administração Local e Instalações do Canteiro 

Canteiro de obras organizado conforme NR-18, contemplando containers de escritório (com e sem 
sanitário) e container sanitário, locados pelo período previsto para execução da obra. 

4. MOVIMENTO DE TERRA 

4.1 Limpeza de Terreno 

Limpeza mecanizada da camada vegetal, incluindo demolição de pavimentos e remoção do material 
excedente para bota-fora. 

4.2 Corte e Aterro 

Aterro mecanizado com solo de 1ª categoria, compactado a 95% da energia do Proctor Normal em 
camadas de 20 cm, conforme projeto de implantação. 

4.3 Escavação para Fundações 

Escavação mecanizada para blocos e vigas baldrames, com preparo do fundo de vala e reaterro 
compactado, conforme ABNT NBR 6122. 

5. FUNDAÇÕES 

5.1 Estacas Escavadas 

Estacas escavadas mecanicamente com diâmetro de 30 cm, executadas conforme projeto estrutural e 
ABNT NBR 6122:2022, com armadura transversal e longitudinal conforme detalhamento. 

5.2 Vigas Baldrames 

Vigas baldrames em concreto FCK 30 MPa com armadura CA-50 e lastro de pedra britada, conforme 
ABNT NBR 6118. 

6. SUPERESTRUTURA 

6.1 Pilares e Vigas 

Pilares e vigas em concreto armado FCK 30 MPa, usinado e bombeável, com armadura CA-50 e fôrmas 
em chapa compensada resinada, conforme ABNT NBR 6118:2023. 
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6.2 Lajes 

Lajes pré-fabricadas unidirecionais em viga treliçada com lajota em EPS (tipos LT 16, LT 20 e LT 30), 
com capa de concreto FCK 30 MPa, conforme ABNT NBR 14859. 

7. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

7.1 Alvenaria de Embasamento 

Bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm, Classe A, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, 
conforme ABNT NBR 15270 e NBR 6136. 

 

7.2 Alvenaria de Vedação 

Blocos cerâmicos de 14 cm assentados com argamassa mista traço 1:0,5:4,5, juntas de 10 mm, 
conforme ABNT NBR 15270-1. 

7.3 Vergas e Contravergas 

As vergas e contravergas serão moldadas in loco em concreto armado, apresentando largura que 
acompanha a seção da alvenaria (14 cm) e alturas mínimas de 20 cm e 10 cm, respectivamente; ambos 
os elementos deverão ser concretados diretamente no local e apresentar transpasse mínimo de apoio 
lateral de 20 cm além dos limites do vão, de cada lado, para garantir a correta distribuição de tensões 
na estrutura. 

7.4 Elementos Vazados (Cobogó) 

Fornecimento e assentamento de cobogó de concreto (39 x 39 x 10 cm) com acabamento final em 
verniz. Devido à natureza do acabamento aparente, a execução exige rigoroso cuidado artesanal: as 
peças devem ser limpas imediatamente após o assentamento com argamassa mista para evitar 
manchas crônicas. O alinhamento, prumo e a uniformidade das juntas devem ser perfeitos, sendo 
obrigatório o uso de espaçadores e a limpeza fina das peças antes da aplicação do verniz protetor, 
conforme indicações do projeto. 

7.5 Divisórias Sanitárias 

Fornecimento e instalação de elementos em granito Cinza Andorinha com espessura de 3 cm e 
acabamento superficial polido. As peças deverão apresentar faces e bordas visíveis bisotadas e polidas, 
sendo assentadas com argamassa colante adequada (tipo AC-III) para evitar manchas por umidade. A 
execução deverá garantir o perfeito alinhamento, nivelamento e a seleção prévia das pedras no canteiro 
para assegurar a homogeneidade de tonalidade e paginação, conforme indicações de projeto. 

7.6 Impermeabilização 

Execução de impermeabilização com argamassa polimérica em baldrames, paredes e pisos com 
incidência direta de água, em estrita observância às diretrizes da ABNT NBR 9575. O produto deverá 
ser aplicado em demãos cruzadas sobre superfícies previamente limpas, regularizadas e umedecidas; 
nos baldrames e paredes com umidade de solo será utilizada a versão convencional, enquanto nos 
pisos e áreas frias será obrigatório o emprego de argamassa polimérica flexível estruturada com tela de 
poliéster nos cantos e ralos, garantindo a perfeita estanqueidade contra a percolação d’água. 

8. PISO DE CONCRETO 

Pavimentação interna em concreto usinado C20, espessura 8 cm, sobre lastro de pedra britada e 
camada separadora, com juntas de dilatação conforme projeto, obedecendo às normas ABNT NBR 
7212 e NBR 12655. 
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9. ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 

9.1 Portas de Alumínio 

Portas de correr e de abrir em alumínio com pintura eletrostática branca, fornecidas sob medida 
conforme projeto de esquadrias. 

9.2 Portas Automáticas 

Automatizadores de portas deslizantes para folha dupla com sensores de presença e operação manual 
em caso de falta de energia, conforme projeto. 

9.3 Portas para Áreas de Raio-X 

Portas revestidas com lençol de chumbo de 2 mm e acabamento em laminado melamínico, conforme 
normas da CNEN e Portaria SVS/MS 453/98. 

9.4 Janelas de Alumínio 

Janelas maxim-ar e de correr em alumínio com pintura eletrostática branca, fornecidas sob medida, 
atendendo à ABNT NBR 10821. 

9.5 Vidros 

Vidro plúmbifero (salas radiológicas), vidro liso 6 mm, vidro temperado 8 mm e 10 mm, conforme 
indicação em projeto e normas ABNT aplicáveis. 

9.6 Revestimento ACM 

Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) com espessura de 3 mm e 
acabamento em poliéster, aplicadas como revestimento de proteção em portas, conforme projeto. A 
fixação das chapas sobre a estrutura das portas poderá ser realizada por meio de colagem estrutural 
(fita VHB e silicone neutro) ou por sistema aparafusado com fixadores inoxidáveis e alinhados, 
garantindo a perfeita aderência, ausência de ondulações nas superfícies e alta resistência mecânica aos 
impactos decorrentes do uso diário. 

10. COBERTURA 

10.1 Estrutura Metálica 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM A36, executada em estrita conformidade 
com o projeto estrutural. Previamente à montagem, todas as superfícies de aço deverão ser limpas para 
a remoção de impurezas e receber a aplicação de pintura de proteção primária composta por 2 (duas) 
demãos de tinta alquídica de fundo anticorrosivo (primer alquídico na cor óxido), respeitando o tempo de 
secagem entre demãos recomendado pelo fabricante para garantir a proteção integral do metal contra a 
oxidação. 

10.2 Telhamento falta o telhado dos anexos 

Fornecimento e instalação de cobertura em telhas termoacústicas (tipo sanduíche) compostas por duas 
chapas de aço, com calhas e rufos confeccionados em chapa de aço galvanizado em estrita 
conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 7013, devendo ser dimensionados com 
desenvolvimento, dobras e caimentos adequados para garantir a perfeita estanqueidade da edificação e 
o pleno escoamento das águas pluviais sem transbordamentos, sendo previstos dois tipos de telhas 
para locais distintos: o Tipo 01, composto por telhas com duas chapas de aço galvanizado e núcleo 
isolante em poliestireno expandido (EPS) do tipo autoextinguível (não propagador de chamas); e o Tipo 
02 (prédio anexo), composto por telhas em aço galvalume com espessura de 0,50 mm, pintura nas 
faces aparentes, perfil superior trapezoidal com altura de H=40mm, perfil inferior plano e núcleo isolante 
em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR) com espessura de E=30 mm. 
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11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

11.1 Revestimento de Paredes e Pisos 

Execução de chapisco de cimento e areia no traço 1:3 seguido de emboço ou massa única no traço 
1:2:8 em todas as paredes internas e externas, garantindo o perfeito prumo e regularização das 
superfícies. Nas salas de raio-X, será obrigatoriamente aplicada argamassa baritada com espessura 
mínima de 2 cm para blindagem radiológica, atendendo aos requisitos vigentes da RDC Anvisa nº 611. 
Os acabamentos finais incluirão a aplicação de porcelanato esmaltado acetinado nas paredes e pisos 
indicados, além de piso vinílico e revestimento autonivelante epóxi nas áreas horizontais internas, 
conforme especificações dos projetos. 

11.2 Forro 

Paineis de gesso acartonado 12,5 mm fixo, com acabamento liso pronto para pintura, conforme ABNT 
NBR 15758. 

11.3 Rodapés 

Rodapé em porcelanato, rodapé hospitalar flexível em PVC (7,5 cm) e rodapé abaulado em epoxy, 
conforme indicação de projeto para cada área. 

12. PINTURAS E ACABAMENTOS 

12.1 Pintura de Paredes 

Emassamento com massa látex e pintura látex acrílica premium em duas demãos nas áreas internas. 
Áreas molhadas e pisos epóxi com pintura epóxi específica. Cobogó externo com verniz acrílico. 
Garantia mínima de 5 anos para superfícies externas e internas para pintura látex acrílica premium. 
Tintas com certificação INMETRO. 

12.2 Pintura de Forros 

Emassamento com massa látex e pintura látex acrílica premium em duas demãos. Garantia mínima de 
5 anos para superfícies internas para pintura látex acrílica premium. Tintas com certificação INMETRO. 

13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

13.1 Ramal de Entrada e Distribuição 

Entrada de água completa conforme projeto aprovado pelo DAE de Americana SP. Distribuição em PVC 
solvável nos diâmetros indicados em projeto, conforme ABNT NBR 5626. 

13.2 Reservatório 

Reservatório metálico soldado de 50 m³, instalado conforme projeto hidrossanitário e ABNT NBR 5626, 
com pintura interna atóxica certificada para armazenamento de água potável. 

13.3 Conexões e Registros 

Conexões em PVC solvável e registros de gaveta e pressão em latão instalados conforme projeto, 
atendendo à ABNT NBR 7674. 

14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 Drenagem de Águas Pluviais 

Condutores verticais e rede coletora enterrada em PVC, nos diâmetros indicados em projeto, atendendo 
à ABNT NBR 10844. 
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14.2 Esgoto Sanitário 

Instalações em PVC série normal, nos diâmetros indicados em projeto, com sistema de ventilação 
independente e caixas de inspeção conforme ABNT NBR 8160. 

15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS 

Louças, metais e acessórios de primeira linha, com certificação INMETRO, atendendo à ABNT NBR 
9050 (acessibilidade). Incluem bacias e lavatórios acessíveis, mictórios, chuveiros, bebedouros, 
bancadas em granito, cubas inox, dispensers, pia de expurgo hospitalar, torneiras de fechamento 
automático, duchas higiênicas e válvulas de descarga com duplo acionamento, conforme indicações em 
projeto. 

16. INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL 

Fornecimento e instalação de sistema de gases medicinais executado em tubulações de cobre sem 
costura (Classes A ou I), em estrita conformidade com os diâmetros e especificações do projeto, 
contemplando postos de consumo para oxigênio (O2), ar comprimido medicinal, vácuo clínico e óxido 
nitroso (N2O). A execução das redes, os ensaios de estanqueidade, a limpeza 
(descontaminação/desengraxamento) e a identificação dos tubos deverão atender rigorosamente aos 
requisitos das normas ABNT NBR 12188 sendo obrigatória a apresentação de certificação e registro na 
ANVISA para todos os equipamentos, postos e materiais aplicados. 

17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

17.1 Extintores 

Extintores portáteis (agua pressurizada, CO₂ e pó ABC) e sobre rodas, conforme Decreto Estadual nº 
56.819/2011 e ABNT NBR 12693. 

17.2 Hidrantes e Tubulações 

Sistema de hidrantes com abrigos completos 1½", mangueiras de 30 m, tubulações em aço galvanizado 
e conjunto motor-bomba, conforme ABNT NBR 13714:2000, com projeto aprovado pelo CBPMESP. 

17.3 Detecção e Alarme 

Sistema endereçável com detectores ópticos de fumaça, detectores de temperatura, acionadores 
manuais quebra-vidro e luminárias de emergência LED, conforme ABNT NBR 17240. 
 

18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

18.1 Distribuição e Proteção 

Instalações em conformidade com ABNT NBR 5410 e NBR 14039, com projeto assinado por engenheiro 
eletricista habilitado. O sistema inclui grupo gerador 350/320 kVA, quadros de distribuição, disjuntores, 
DPS e dispositivos diferenciais residuais. 

18.2 Cabeamento 

Cabos de cobre flexível com isolamento HEPR 90°C, baixa emissão de fumaça, em eletrodutos e 
eletrocalhas galvanizadas, conforme indicação em projeto. 

18.3 Dispositivos e Pontos 

Interruptores, tomadas 2P+T e luminarías LED de embutir, instalados conforme projeto elétrico e ABNT 
NBR 5410. 
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19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

SPDA executado conforme projeto específico e ABNT NBR 5419:2015, com hastes de aterramento, 
caixas de inspeção, cordoalha de cobre e barras condutoras. 

20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

20.1 Dutos e Distribuição de Ar 

Dutos em chapa de aço galvanizado com isolamento térmico nos trechos indicados, dutos flexíveis 
aluminizados e difusores tipo Jet-Nozzles, conforme ABNT NBR 16401:2008. 

20.2 Equipamentos 

Splits hi-wall, splits parede, splits cassete e exaustores elétricos nas capacidades e quantidades 
indicadas em projeto, com tubulações de cobre e isolamento elastomérico, executados por empresa 
habilitada junto ao IBAMA. 

21. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

Rede de dados em cabo cat. 6A e telefonia em cabo CCI 1 par, com central PABX, patch panels, 
switches, racks e tomadas RJ45, atendendo às normas ABNT NBR 14565 e EIA/TIA-568. 

22. ÁREA EXTERNA 

22.1 Fechamento – Muro e Gradil 

Fornecimento e instalação de gradil eletrofundido com altura de 235 cm, padrão FDE código FD-24, 
incluindo montantes de fixação e todos os acessórios necessários. 

22.2 Piso Externo e Estacionamento 

Calçadas e rampas em concreto camurçado FCK 25 MPa com piso podotátil, conforme ABNT NBR 
9050. Estacionamento em concreto camurçado FCK 30 MPa, espessura 12 cm. 

22.3 Paisagismo e Mobiliário Urbano 

Grama esmeralda em placas, bancos de concreto pré-fabricado e sinalização viária horizontal (faixas, 
eixos e placas regulamentares), conforme CTB e Resolução CONTRAN nº 160/2004. 

23. RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Reservatório em concreto armado com paredes em bloco de concreto estrutural 19 cm, 
impermeabilização em membrana acrílica (3 demãos) e tampa em chapa de aço galvanizado 
antiderrapante, dimensionado conforme legislação municipal e ABNT NBR 15527. 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 Responsabilidade Técnica 

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) de execução para todos os serviços descritos neste memorial, conforme 
exigência do CREA-SP e CAU-BR. A contratada executará a obra em estrita obediência aos projetos 
fornecidos, assumindo a responsabilidade técnica integral pela execução e qualidade dos serviços. 

24.2 Materiais 

Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos, com certificação INMETRO (quando 
houver obrigatoriedade) e em conformidade com as normas ABNT pertinentes. Amostras deverão ser 
aprovadas pela fiscalização antes do início de cada serviço. 
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24.3 Acessibilidade 

Toda a edificação deverá ser executada em conformidade com a ABNT NBR 9050:2020 e Lei Federal 
nº 10.098/2000, garantindo acessibilidade plena em todas as áreas. 

24.4 Limpeza Final e Desmobilização 

Ao término da obra, limpeza geral de toda a edificação e áreas externas com remoção de entulhos e 
desmobilização completa do canteiro. Os resíduos deverão ser gerenciados conforme Resolução 
CONAMA 307/2002. 

24.5 Recebimento da Obra 

O recebimento provisório e definitivo da obra será realizado conforme os procedimentos estabelecidos 
na Lei nº 14.133/2021. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte III Opção VIII)  
 Com 
desoneração: 
NÃO  

 BDI  21,72% 

 
 Local: Av. Cecília Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, 
Americana - SP  

 Regime de Execução: empreitada por 
preço unitário  

 
Data base: agosto/2026 

   
     

1,2172 

ITEM 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  

 VALOR UNITÁRIO (R$)  TOTAL          
COM BDI 

(R$)  
 SEM BDI   COM BDI  

  
       

  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES            

1.1 SINAPI  103689 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

 m² 6,00 508,95 619,49 3.716,94 

1.2 SINAPI 98459 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_03/2024 

m2 674,00 102,39 124,62 83.993,88 

1.3 SINAPI 101509 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS 

un 1,00 2.331,78 2.838,24 2.838,24 

1.4 SINAPI 99059 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE 
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 2.242,12 82,13 99,96 224.122,31 

1.5 CDHU 01.20.841 

Levantamento planialtimétrico 
cadastral com áreas acima de 
50% de ocupação - área até 
20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) 

M² 6.972,17 1,10 1,33 9.272,98 

1.6 CPU 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 unid 1,00 661.161,88 804.766,24 804.766,24 

1.7 
SINAPI 
(insum

o) 
10775 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 
M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 

mês 18,00 872,50 1.062,00 19.116,00 

1.8 
SINAPI 

(insumo
) 

10776 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 
M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

mês 18,00 681,64 829,69 14.934,42 
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1.9 
SINAPI 
(insum

o) 
10778 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
) 

mês 
                 

18,00  
                  

1.090,62  
                  
1.327,50  

                    
23.895,00  

SUBTOTAL 
  
  

          
               
1.186.656,01  

  
       

  

2     
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 

          

2.1     LIMPEZA DE TERRENO           

2.1.1 SINAPI 98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE 
CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 
E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024 

M2 2.422,17 0,76 0,92 2.228,39 

2.1.2 CDHU 03.01.240 

Demolição mecanizada de 
pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento 

M² 701,50 29,66 36,10 25.324,15 

2.1.3 CDHU 03.07.010 

Demolição (levantamento) 
mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M² 4.550,00 25,52 31,06 141.323,00 

2.1.4 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

m3XK
M 

1.045,81 2,87 3,49 3.649,87 

2.2     CORTE E ATERRO   
    

2.2.1 CDHU 07.12.040 

Aterro mecanizado por 
compensação, solo de 1ª 
categoria em campo aberto, sem 
compactação do aterro (incluso: 
corte, carga, descarga e 
transporte) 

M3 2.443,14 20,80 25,31 61.835,87 

2.2.2 SINAPI 101134 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. (em jazida) 

M3 2.834,88 16,94 20,61 58.426,87 

2.2.3 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

m3XK
M 

391,74 2,87 3,49 1.367,17 
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2.2.4 SINAPI 105559 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM 
ESPESSURA DE 20 CM - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024 

m3 2.443,14 11,90 14,48 35.376,66 

2.3     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   
    

2.3.1 SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 96,84 49,55 60,31 5.840,42 

2.3.2 SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 359,21 68,92 83,88 30.130,53 

2.3.3 SINAPI 101617 

PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020 

M2 209,65 4,81 5,85 1.226,45 

2.3.4 SINAPI 93381 

REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA E COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 285,31 15,52 18,89 5.389,50 

SUBTOTAL 
  

            
                  
372.118,88  

  
       

  

3     FUNDAÇÕES            

3.1     
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES - ESTACAS 

          

3.1.1 FDE 02.02.101 
ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE DIAM 30CM 

m 2.558,00 67,84 82,57 211.214,06 

3.1.2 SINAPI 95583 

MONTAGEM DE ARMADURA 
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
5,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 212,60 17,16 20,88 4.439,08 

3.1.3 SINAPI 95577 
MONTAGEM DE ARMADURA DE 
ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

KG 2.821,30 9,65 11,74 33.122,06 

3.1.4 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE 
ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

unid 260,00 25,24 30,72 7.987,20 
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3.2     
CONCRETO ARMADO PARA 
BLOCOS 

          

3.2.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 5,2 228,38 277,98 1.445,49 

3.2.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 Mpa 

KG 2.053,35 10,27 12,50 25.666,87 

3.2.3 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 47,00 710,11 864,34 40.623,98 

3.2.4 SINAPI 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 316,46 95,80 116,60 36.899,23 

3.3     
CONCRETO ARMADO VIGA 
BALDRAME 

  
    

3.3.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 12,35 228,38 277,98 3.433,05 

3.3.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A 
ou B) fyk = 500 Mpa 

KG 5.305,70 10,27 12,50 66.321,25 

3.3.3 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3 74,10 710,11 864,34 64.047,59 

3.3.4 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 988,76 82,01 99,82 98.698,02 

SUBTOTAL 
  

            
                  
593.897,88  

  
       

  

4     SUPERESTRUTURA            

4.1     
CONCRETO ARMADO - PILARES / 
VIGAS 

          

4.1.1 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 Mpa 

KG 20.564,70 10,27 12,50 257.058,75 

4.1.2 SIURB 3003021 
CONCRETO FCK = 30,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 185,83 565,53 688,36 127.917,93 

4.1.3 SINAPI 92460 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 1.619,22 150,32 182,96 296.252,49 

4.1.4 SINAPI 92423 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 1.327,68 84,09 102,35 135.888,04 

4.2     CONCRETO ARMADO - LAJE            
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4.2.1 CPU 2 

Laje pré-fabricada unidirecional 
em viga treliçada/lajota em EPS 
LT 16 (12 + 4), com capa de 
concreto de 30 MPa                     

M2 1.820,76 195,61 238,09 433.504,74 

4.2.2 CPU 3 

Laje pré-fabricada unidirecional 
em viga treliçada/lajota em EPS 
LT 20 (16 + 4), com capa de 
concreto de 30 MPa      

M2 235,10 166,81 203,04 47.734,70 

4.2.3 CPU 4 

Laje pré-fabricada unidirecional 
em viga treliçada/lajota em EPS 
LT 30 (25 + 5) com capa de 
concreto de 30 MPa              

M2 93,85 225,15 274,05 25.719,59 

SUBTOTAL 
  

            
               
1.324.076,24  

  
       

  

5     SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL           

5.1     ALVENARIA DE EMBASAMENTO           

5.1.1 CDHU 14.01.050 
Alvenaria de embasamento em 
bloco de concreto de 14 x 19 x 39 
cm - classe A 

M2 379,96 89,25 108,63 41.275,05 

5.2     VERGAS / CONTRAVERGAS   
    

5.2.1 CPU 5 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. 

M 442,33 87,13 106,05 46.909,09 

5.2.2 SINAPI 105027 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, 
ESPESSURA DE *15* CM 

M 244,30 26,57 32,34 7.900,66 

5.3     ELEMENTOS VAZADOS   
    

5.3.1 SIURB 4002006 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ELEMENTO VAZADO DE 
CONCRETO - COBOGÓ DE 
39x39x10 CM 

m² 602,88 243,60 296,50 178.753,92 

5.4     ALVENARIA DE VEDAÇÃO    
    

5.4.1 CDHU 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação de 14 cm 

m² 4.416,19 88,35 107,53 474.872,91 

5.5     DIVISÓRIAS   
    

5.5.1 SINAPI 102253 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO 
CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

M2 46,67 980,26 1.193,17 55.685,24 

5.6     IMPERMEABILIZAÇÃO    
    

5.6.1 CDHU 32.17.030 
Impermeabilização em argamassa 
polimérica para umidade e água 
de percolação               

M2 3.326,80 16,16 19,66 65.404,88 

SUBTOTAL 
  

            
                  
870.801,75  

  
       

  

6     PISO DE CONCRETO           

6.1     
PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE 
PISO DE CONCRETO 8CM 
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6.1.1 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2 1.909,98 5,11 6,21 11.860,97 

6.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 95,50 228,38 277,98 26.547,09 

6.1.3 SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 1.909,98 3,15 3,83 7.315,22 

6.1.4 SINAPI 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO 
C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 

M2 1.909,98 89,32 108,72 207.653,02 

SUBTOTAL 
  

            
                  
253.376,30  

                  

7     ESQUADRIAS            

7.1     PORTAS EM ALUMÍNIO           

7.1.1 CDHU 25.02.042 
Porta de correr em alumínio tipo 
lambri branco, sob medida 

M² 72,94 1.378,12 1.677,44 122.352,47 

7.1.2 CDHU 25.02.300 
Porta de abrir em alumínio com 
pintura eletrostática, sob medida 
- cor branca 

M² 239,56 1.436,23 1.748,17 418.791,60 

7.2     FERRAGENS E ACESSÓRIOS   
    

7.2.1 SINAPI 100705 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO 
PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_10/2025 

un 18,00 81,14 98,76 1.777,68 

7.2.2 CDHU 28.20.800 
Equipamento automatizador de 
portas deslizantes para folha 
dupla 

un 1,00 14.476,62 17.620,94 17.620,94 

7.2.3 CDHU 21.03.153 

Revestimento em placa de 
alumínio composto "ACM", 
espessura de 3 mm e 
acabamento em poliéster - uso 
interno 

M2 12,10 713,25 868,16 10.504,73 

7.2.4 CDHU 28.20.430 
Dobradiça em latão cromado, 
com mola tipo vai e vem, de 3" 

CJ 24,00 249,82 304,08 7.297,92 

7.3     PORTAS RAIO-X   
    

7.3.1 CPU 27 

PORTA PARA CENTRO 
RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL 
DE CHUMBODE 2MM,COM 
ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA 
DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA 
DE CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO,INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M² 6,60 2.523,05 3.071,05 20.268,93 

7.4     JANELAS DE ALUMÍNIO - JA            

7.4.1 CDHU 25.01.490 Caixilho em alumínio com pintura m² 23,40 1.056,09 1.285,47 30.079,99 
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eletrostática, maxim-ar, sob medida - 
branco 

 

7.4.2 CDHU 25.01.380 
Caixilho em alumínio de correr com 
vidro - branco                                             

m² 228,40 759,36 924,29 211.107,83 

7.4.3 CDHU 25.01.240 
Caixilho fixo em alumínio, sob 
medida - branco                                           

m² 3,20 886,08 1.078,53 3.451,29 

7.5     VIDROS   
    

7.5.1 CPU 6 

VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA 
MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM 
SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE 
RAIO-X,NAS DIMENSOES 
DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO. 

m² 2,00 855,96 1.041,87 2.083,74 

7.5.2 CDHU 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² 21,50 203,62 247,84 5.328,56 

7.5.3 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m² 291,98 267,61 325,73 95.106,64 

7.5.4 CDHU 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm m² 6,24 278,91 339,48 2.118,35 

SUBTOTAL 
  

            
                  
947.890,67  

  
       

  

8     SISTEMAS DE COBERTURA           

8.1     ESTRUTURA METÁLICA           

8.1.1 CDHU 15.03.030 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

KG 22.599,10 29,93 36,43 823.285,21 

8.1.2 SINAPI 100719 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M² 2.890,75 12,65 15,39 44.488,64 

8.2     TELHAMENTO E ACESSÓRIOS   
    

8.2.1 CDHU 16.13.130 

Telhamento em chapa de aço 
com pintura poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 
mm, com poliestireno expandido 

M² 2.209,09 149,02 181,38 400.684,74 

8.2.2 FDE 07.03.137 

TELHA GALVALUME / ACO GALV 
SANDUICHE E=30MM (PUR) / 
(PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM 
/INFERIOR PLANO E= 0,50MM 
COM PINT FACES APARENTES                                                                        

M² 95,68 329,23 400,73 38.341,84 

8.2.3 SINAPI 94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 147,06 176,40 214,71 31.575,25 

8.2.4 SIURB 10011032 
RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO N.24 - 
DESENVOLVIMENTO 33CM 

M 827,09 69,26 84,30 69.723,68 

SUBTOTAL 
  

            
               
1.408.099,36  

  
       

  

9 
    

REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO 

          

9.1     EDIFICAÇÃO           
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9.1.1 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 9.705,43 5,38 6,54 63.473,51 

9.1.2 SINAPI 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM.                                                                                                       

M2 9.705,43 48,80 59,39 576.405,48 

9.1.3 CPU 7 

REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA BARITADA, ESP. 
50MM, APLICAÇÃO MANUAL 
COM DESEMPENADEIRA, 
PREPARO MANUAL                                                                                                 

M2 110,20 188,60 229,56 25.297,51 

9.1.4 SINAPI 104611 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M3 964,39 96,60 117,58 113.392,97 

9.1.5 CDHU 18.08.090 

Revestimento em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso 
ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado                                                                                          

M2 274,49 161,49 196,56 53.953,75 

9.1.6 CDHU 18.08.100 

Rodapé em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso 
ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado                                                                  

M2 305,48 33,56 40,84 12.475,80 

9.1.7 CDHU 17.01.060 
Regularização de piso com nata 
de cimento e adesivo de alto 
desempenho                                                                                                        

M2 652,76 38,17 46,46 30.327,22 

9.1.8 CDHU 21.02.271 
Revestimento vinílico em manta 
heterogênea, espessura de 2 mm, 
com impermeabilizante acrílico                                                                                                       

M2 646,04 306,40 372,95 240.940,61 

9.1.9 CDHU 21.10.081 

Rodapé hospitalar flexível em 
PVC para piso vinílico, espessura 
de 2 mm e altura de 7,5 cm, com 
impermeabilizante acrílico 

M 466,74 67,29 81,90 38.226,00 

9.1.10 CDHU 17.12.302 
Piso epóxi autonivelante, 
múltiplas camadas, espessura 4 
mm 

M2 867,00 167,83 204,28 177.110,76 

9.1.11 CDHU 17.12.241 
Rodapé abaulado, com 
argamassa epoxi, altura entre 5 a 

M 570,41 90,99 110,75 63.172,90 
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10 cm 

9.1.12 CDHU 22.02.030 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, espessura de 12,5mm, 
fixo                                                                                                   

m² 1.900,02 134,73 163,99 311.584,27 

9.1.13 CDHU 19.01.064 
Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura de 21 cm 
até 30 cm, acabamento polido                                                                                                    

M 345,73 227,31 276,68 95.656,57 

SUBTOTAL 
  

            
               
1.802.017,35  

  
       

  

10     PINTURAS E ACABAMENTOS           

10.1     PINTURA PAREDES           

10.1.1 SINAPI 88497 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL                                                                                                              

M2 3.137,81 23,32 28,38 89.051,04 

10.1.2 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M2 6.162,21 15,45 18,80 115.849,54 

10.1.3 CDHU 33.10.060 
Epóxi em massa, inclusive 
preparo 

M2 644,12 158,41 192,81 124.192,77 

10.1.4 SINAPI 102494 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021 

M2 227,56 72,65 88,42 20.120,85 

10.1.5 FDE 16.48.013 
APLICACAO PINTURA IMPERM 
PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ 
ACRILICO BASE AGUA 

m2 602,88 36,46 44,37 26.749,78 

10.2     PINTURA FORROS 
     

10.2.1 SINAPI 88494 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL                                                                                                                   

M2 1.900,02 27,99 34,06 64.714,68 

10.2.2 SINAPI 88488 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                

M2 1.900,02 18,61 22,65 43.035,45 

SUBTOTAL 
  

            
                  
483.714,11  

  
       

  

11     INSTALAÇÃO HIDRÁULICA            

11.1   
 

ENTRADA DE ÁGUA 
  

      

11.1.1 CDHU 45.01.020 
Entrada completa de água com 
abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ 

UN 1,00 1.603,18 1.951,39 1.951,39 

11.1.2 CPTM 
02.03.07.110.2

5 
Bomba recalque d'água trifásica 3,0 
HP 

UN 1,00 2.312,16 2.814,36 2.814,36 

11.1.3 
SABESP 
(INSUM

O) 
HM04245 

COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL PARA TUBOS DE FERRO 
FUNDIDO OU PVC - SAÍDA 
ROSQUEADA - PORCAS E PARAFUSOS 
GALVANIZADOS DN=100 X 20 MM 

UN 1,00 44,80 54,53 54,53 

11.1.4 CPTM 
09.01.02.200.9

1 
Bucha de redução de aço galvanizado 
Ø 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP 

UN 1,00 59,76 72,73 72,73 

11.1.5 CPTM 
09.01.02.200.1

27 
Bucha de redução de aço galvanizado 
Ø 50 X 25 mm (2" X 1"), rosca BSP 

UN 1,00 59,76 72,73 72,73 
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11.1.6 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, 
DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões 

M 116,90 35,81 43,58 5.094,50 

11.1.7 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões 

M 20,90 57,26 69,69 1.456,52 

11.1.8 CDHU 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00 112,53 136,97 136,97 

11.1.9 SINAPI 103037 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 58,01 70,60 70,60 

11.1.1
0 

CPTM 
09.01.02.200.

108 
Curva 45° de aço galvanizado Ø 
25 mm (1"), rosca BSP 

UN 1,00 69,30 84,35 84,35 

11.2     
RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO 
DE ÁGUA PLUVIAL 

  
    

11.2.1     TUBULAÇÃO   
    

11.2.1 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

M 275,10 35,81 43,58 11.988,85 

11.2.2     BOMBA HIDRAULICA   
    

11.2.2.
1 

CPTM 
02.03.07.110.

26 

Bomba de recalque , monofásica, 
potência 1 CV, sucção Ø 1", 
recalque Ø 1", 10 mca 

UN 1,00 1.882,65 2.291,56 2.291,56 

11.2.2.
2 

CPTM 
02.02.04.240.

09 

Torneira de boia elétrica - 
controlador / realimentador 
automático de água potável com 
adaptador de 20 ou 25 mm 

UN 1,00 515,20 627,10 627,10 

11.3     
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 

  
    

11.3.1 SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 1,58 49,55 60,31 95,28 

11.3.2 SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 3,44 10,61 12,91 44,41 

11.3.3 SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024 

M3 1,03 68,92 83,88 86,39 

11.4     CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS    
    

11.4.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,13 238,13 289,85 37,68 

11.4.2 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 4,5 43,87 53,39 240,25 
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11.4.3 SINAPI 96558 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3 1,32 748,52 911,09 1.202,63 

11.4.4 SINAPI 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 4,8 167,13 203,43 976,46 

11.4.5 SINAPI 104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM 

KG 122,71 9,56 11,63 1.427,11 

11.5     
CONCRETO ARMADO PARA 
RADIER 

  
    

11.5.1 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

m2 23,52 5,11 6,21 146,05 

11.5.2 SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

m2 23,52 3,15 3,83 90,08 

11.5.3 SINAPI 96622 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 

m3 0,7 218,15 265,53 185,87 

11.5.4 SINAPI 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIE RS, 
ESPESSURA DE 5 CM 

M2 23,52 39,71 48,33 1.136,72 

11.5.5 SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

kg 157,22 12,21 14,86 2.336,28 

11.5.6 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 5,88 644,36 784,31 4.611,74 

11.6     SUPERESTRUTURA           

11.6.1     CONCRETO ARMADO - PILARES           

11.6.1.
1 

SINAPI 92443 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 13,76 59,84 72,83 1.002,14 
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11.6.1.
2 

SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 58,62 10,09 12,28 719,85 

11.6.1.
3 

SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 22,44 14,57 17,73 397,86 

11.6.1.
4 

CPU 19 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 
= 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  

M3 0,69 631,02 768,07 529,96 

11.6.2     CONCRETO ARMADO - LAJE   
    

11.6.2.
1 

SINAPI 92538 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES 
(incluso escora) 

M2 18,42 37,36 45,47 837,55 

11.6.2.
2 

SINAPI 92771 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

KG 97,2 9,47 11,52 1.119,74 

11.6.2.3 SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 33,6 12,21 14,86 499,29 

11.6.2.4 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE , FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

m3 2,76 644,36 784,31 2.164,69 

11.6.3     
CONCRETO ARMADO - VIGAS 
INCLUINDO BALDRAME 

  
 

- - - 

11.6.3.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*  

M3 0,1 238,13 289,85 28,98 

11.6.3.
2 

SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 3,44 43,87 53,39 183,66 

11.6.3.
3 

SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. 

M2 51,65 82,01 99,82 5.155,70 

11.6.3.
4 

SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM 

KG 0,92 12,96 15,77 14,50 
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11.6.3.
5 

SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 98,8 11,62 14,14 1.397,03 

11.6.3.
6 

SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 72,5 10,09 12,28 890,30 

11.6.3.
7 

SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 9 8,32 10,12 91,08 

11.6.3.
8 

SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 53,56 14,57 17,73 949,61 

11.6.3.
9 

SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 4,22 710,11 864,34 3.647,51 

11.6.4     IMPERMEABILIZAÇÃO           

11.6.4.
1 

SINAPI 98554 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS 

M2 54,86 52,33 63,69 3.494,03 

11.6.5     ALVENARIA   
    

11.6.5.
1 

CDHU 14.11.271 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 19 cm - classe A 

M2 19,78 173,82 211,57 4.184,85 

11.6.5.
2 

SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

kg 51,74 11,44 13,92 720,22 

11.6.5.
3 

SINAPI 90285 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. 

m3 1,41 782,79 952,81 1.343,46 

11.6.5     REVESTIMENTO           

11.6.5.
1 

SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 35,1 5,38 6,54 229,55 
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11.6.5.
2 

SINAPI 87531 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS                                                                                           

M2 35,1 42,21 51,37 1.803,08 

11.6.6     Tampa para acesso   
    

11.6.6.
1 

CDHU 24.03.340 

Tampa em chapa de segurança 
tipo xadrez, aço galvanizado a 
fogo antiderrapante de 1/4´ 
(incluso cantoneira, tampa, 
grapas, parafusos...) 

m2 1,28 1.493,69 1.818,11 2.327,18 

SUBTOTAL 
  

            
                    
73.064,96  

12   
 

RESERVATORIO / TUBULAÇÕES 
  

    
  
 

12.1 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

M 462,60 35,81 43,58 20.160,10 

12.2 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões 

M 146,80 57,26 69,69 10.230,49 

12.3 CDHU 46.01.060 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões 

M 108,50 84,05 102,30 11.099,55 

12.4 CDHU 46.01.090 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 110 mm, (4´), 
inclusive conexões 

M 104,50 213,34 259,67 27.135,51 

12.1     
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 
METAIS 

  
    

12.1.1 SINAPI 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 5,00 79,98 97,35 486,75 

12.2     RESERVATÓRIO    
    

12.2.1 SABESP 100011044 
RESERVATÓRIO SOLDADO METÁLICO 
- 50M³ 

UN 1,00 144.000,00 175.276,80 175.276,80 

SUBTOTAL 
  

            
                  
244.389,20  

  
       

  

13     INSTALAÇÃO SANITÁRIA           

13.1     
CAIXA DE PASSAGEM / CAIXA 
SIFONADA 

          

13.1.1 FDE 16.05.012 
CA-11 CAIXA DE AREIA COM 

GRELHA 
UN 1,00 670,85 816,55 816,55 

13.1.2 SIURB 10010097 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 
- ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 
REVESTIDA 

M2 8,92 487,96 593,94 5.297,94 

13.1.3 SINAPI 98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, 
CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 

UN 1,00 205,12 249,67 249,67 
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M. 

13.1.4 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 1,00 23,32 28,38 28,38 

13.1.5 SINAPI 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 15,00 49,51 60,26 903,90 

13.1.6 CDHU 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

UN 18,00 108,08 131,55 2.367,90 

13.1.7 SINAPI 104328 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 18,00 89,33 108,73 1.957,14 

13.1.8 SINAPI 89708 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 
185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 1,00 128,20 156,04 156,04 

13.1.9 CDHU 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

M 9,20 52,25 63,59 
585,02 

 
 

13.1.1
0 

CDHU 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

M 5,00 82,14 99,98 499,90 

13.2     TUBULAÇÕES E CONEXÕES   
 

- - - 

13.2.1 CDHU 46.02.010 

Tubo de PVC rígido branco, 
pontas lisas, soldável, linha 
esgoto série normal, DN= 40 mm, 
inclusive conexões 

M 196,20 42,54 51,77 10.157,27 

13.2.2 CDHU 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

M 130,90 52,25 63,59 8.323,93 

13.2.3 CDHU 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

M 22,60 82,14 99,98 2.259,54 

13.2.4 CDHU 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

M 315,00 89,94 109,47 34.483,05 
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13.2.5 CDHU 46.03.060 

Tubo de PVC rígido PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´. DN= 
150 mm, inclusive conexões 

M 27,40 174,79 212,75 5.829,35 

13.3     VENTILAÇÃO   
    

13.3.1 CDHU 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

M 172,60 52,25 63,59 10.975,63 

13.3.2 CDHU 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

M 7,70 82,14 99,98 769,84 

SUBTOTAL 
  

            
                    
85.661,05  

  
       

  

14     DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS           

14.1     
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE 
PVC 

          

14.1.1 CDHU 46.13.100 
Tubo em polietileno de alta 
densidade corrugado, DN/DI= 
250 mm 

M 19,10 86,36 105,11 2.007,60 

14.1.2 CDHU 46.13.101 
Tubo em polietileno de alta 
densidade corrugado, DN/DI= 
300 mm 

M 161,10 117,06 142,48 22.953,52 

14.1.3 CDHU 46.03.040 

Tubo de PVC rígido PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´, DN= 
75 mm, inclusive conexões 

M 24,10 95,29 115,98 2.795,11 

14.1.4 CDHU 46.03.050 

Tubo de PVC rígido PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

M 599,80 118,45 144,17 86.473,16 

14.1.5 CDHU 46.03.060 

Tubo de PVC rígido PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´. DN= 
150 mm, inclusive conexões 

M 102,50 174,79 212,75 21.806,87 

14.1.6 SINAPI 90696 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 28,40 193,81 235,90 6.699,56 

14.1.7 SINAPI 90697 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 31,60 300,53 365,80 11.559,28 

14.1.8 SINAPI 90698 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, 

M 14,20 459,20 558,93 7.936,80 
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FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

14.2     CAIXAS DE PASSAGEM   
 

- - - 

14.2.1 CDHU 49.12.058 BOCA DE LOBO UN 2,00 2.891,91 3.520,03 7.040,06 

13.1.2 SIURB 10010097 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 
- ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 
REVESTIDA 

M2 9,60 487,96 593,94 5.701,82 

13.1.3 SIURB 10011076 
CANALETA MEIA CANA EM 
CONCRETO D=30CM 

M 131,00 74,40 90,55 11.862,05 

14.3     ACESSÓRIOS   
    

14.3.1 SINAPI 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 17,00 49,51 60,26 1.024,42 

14.3.2 CPTM 
02.02.08.100.

03 

Kit chuva filtro ciclo 500 em 
polietileno com tratamento de 
radiação UV, para área de 
captação de até 800 m² e fator de 
ediciência de 90% 

UN 2,00 4.705,87 5.727,98 11.455,96 

14.4     DRENO (AR CONDICIONADO)   
    

14.4.1 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

M 319,90 35,81 43,58 13.941,24 

SUBTOTAL 
  

            
                  
213.257,45  

                  

15     LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS           

15.1 SINAPI 100865 

BARRA DE APOIO LATERAL 
ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO 
INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 3,00 638,85 777,60 2.332,80 

15.2 SINAPI 100863 

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO 
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 1,00 661,36 805,00 805,00 

15.3 FDE 06.03.086 
BR-11 BARRA DE APOIO COM 
FIXAÇAO LATERAL LAVATORIO 
COLETIVO 

UN 4,00 281,80 343,00 1.372,00 

15.4 FDE 06.03.087 
BR-12 BARRA DE APOIO COM 
FIXAÇAO LATERAL MICTORIO 
INDIVIDUAL 

UN 2,00 735,04 894,69 1.789,38 

15.5 FDE 14.80.001 
ESPELHO DE CRISTAL 6MM 
LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM 
COLA ADESIVA 

M² 4,00 362,97 441,80 1.767,20 

15.6 FDE 08.15.017 

BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL 
ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO 
MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO 
EINSTALADO 

UN 3,00 3.558,02 4.330,82 12.992,46 

15.7 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO 

UN 31,00 75,36 91,72 2.843,32 
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FIXAÇÃO. AF_01/2020 

15.8 SINAPI 106765 

DISPENSER DE PLÁSTICO PARA 
TOALHA DE PAPEL 
INTERFOLHADA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 

UN 29,00 87,64 106,67 3.093,43 

15.9 SINAPI 106766 
DISPENSER DE PLÁSTICO PARA 
PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 

UN 18,00 87,64 106,67 
1.920,06 

 

15.10 CDHU 44.03.900 Secador de mãos em ABS UN 2,00 1.350,37 1.643,67 3.287,34 

15.11 FDE 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M² 1,15 1.197,60 1.457,71 1.676,36 

15.12 FDE 05.05.040 
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - 
GRANITO POLIDO 20MM 

M² 29,64 534,22 650,25 19.273,41 

15.13 CPU 8 
PR-09 PRATELEIRA EM GRANITO - 
L=55CM 

M² 3,46 2.535,38 3.086,06 10.677,76 

15.14 CPU 9 
PR-10 PRATELEIRA EM GRANITO 
L=70CM 

M² 8,00 3.371,17 4.103,38 32.827,04 

15.15 FDE 08.16.073 
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM 
COM BORDA ARREDONDADA 
PARA VESTIÁRIO 

UN 2,00 437,13 532,07 1.064,14 

15.16 FDE 05.05.096 
CC-06 CUBA INOX 
460X300X170MM - MISTURADOR 
DE PAREDE 

UN 21,00 2.632,10 3.203,79 67.279,59 

15.17 FDE 05.05.104 
CC-04 CUBA DUPLA INOX 
(102X40X25CM) INCLUSIVE 
VÁLVULA AMERICANA-GRANITO 

UN 9,00 5.596,19 6.811,68 61.305,12 

15.18 FDE 08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 1,00 4.305,13 5.240,20 5.240,20 

15.19 FDE 08.15.019 
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM 
TORNEIRA DE MESA- 
SANIT.ADMINISTRAÇÃO 

M² 11,20 2.861,04 3.482,45 39.003,44 

15.20 FDE 08.16.055 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL UN 8,00 2.081,26 2.533,30 20.266,40 

15.21 CDHU 44.01.240 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

UN 21,00 674,90 821,48 17.251,08 

15.22 FDE 08.16.054 
BR-08 BACIA PARA SANITARIO 
ACESSIVEL 

UN 8,00 3.526,78 4.292,79 34.342,32 

15.23 FDE 08.16.001 
BACIA SIFONADA DE LOUCA 
BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO 

UN 18,00 367,51 447,33 8.051,94 

15.24 FDE 08.16.053 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL UN 5,00 3.175,24 3.864,90 19.324,50 

15.25 CDHU 43.02.080 
Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V 
com resistência blindada 

UN 6,00 364,51 443,68 2.662,08 

15.26 CDHU 44.01.200 
Mictório de louça sifonado auto 
aspirante 

UN 6,00 555,12 675,69 4.054,14 

15.27 CPU 10 

Pia de Expurgo Hospitalar em aço 
Inox AISI 304, espessura 0,8mm, 
acabamento escovado, Medindo 
(50x50cm). Marca PALMETAL ou 
similar. 

UN 1,00 5.660,37 6.889,80 6.889,80 

15.28 CPTM 
02.02.03.700.
36 

Ralo linear inox 100 x 5 cm UN 1,00 211,02 256,85 256,85 

15.29 SINAPI 86887 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 21,00 54,03 65,76 1.380,96 
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15.30 SINAPI 86914 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" 
PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 12,00 99,89 121,58 1.458,96 

15.31 CPTM 
02.02.04.250.1

6 

Torneira de jardim (com rosca de 
saída 3/4" para mangueira), tipo 
curta, em liga de cobre/latão, 
acabamento não cromado, com 
chaveta (volante) removível de 
polietileno ou equivalente, diâmetro 
de entrada da torneira de 1/2", com 
bucha de redução metálica 3/4" X 
1/2" 

UN 13,00 95,43 116,15 

 
 
 

1.509,95 
 
 
 
 
 
 

15.32 FDE 08.17.085 
TORNEIRA DE FECHAMENTO 
AUTOMATICO DE MESA 

UN 24,00 678,50 825,87 19.820,88 

15.33 CDHU 44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 10,00 255,09 310,49 3.104,90 

15.34 CDHU 47.02.110 
Registro de pressão em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

UN 6,00 79,83 97,16 582,96 

15.35 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial 

UN 61,00 91,02 110,78 6.757,58 

15.36 CDHU 47.02.050 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1 1/2´ - linha especial 

UN 20,00 208,20 253,42 5.068,40 

15.37 SINAPI 86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 
1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 34,00 14,95 18,19 618,46 

15.38 CDHU 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 34,00 49,20 59,88 2.035,92 

15.39 SINAPI 86872 
Tanque de louça branca com 
coluna, 30L ou quivalente - 
fornecimento e instalação                                                                                                 

UN 5,00 868,88 1.057,60 5.288,00 

15.40 CDHU 44.06.200 Tanque em aço inoxidável                                                                                                 UN 5,00 1.446,27 1.760,39 8.801,95 

15.41 CDHU 47.04.180 
Válvula de descarga com registro 
próprio, duplo acionamento 
limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ 

UN 18,00 505,92 615,80 11.084,40 

SUBTOTAL 
  

            
                  
451.162,48  

  
       

  

16     INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL           

16.1     AR MEDICINAL           

16.1.1 CDHU 46.10.010 
Tubo de cobre classe A, DN= 
15mm (1/2´), inclusive conexões 

M 200,00 106,12 129,16 25.832,00 

16.1.2 CDHU 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

M 87,70 149,83 182,37 15.993,84 

16.1.3 CDHU 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

M 44,20 179,35 218,3 9.648,86 

16.1.4 CDHU 46.10.050 
Tubo de cobre classe A, DN= 
42mm (1 1/2´), inclusive 
conexões 

M 80,10 336,49 409,57 32.806,55 

16.1.5 SINAPI 95248 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 12,00 44,57 54,25 651,00 
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AF_08/2021 

16.1.6 SINAPI 95249 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 53,49 65,10 65,10 

16.1.7 SINAPI 95251 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 106,11 129,15 129,15 

16.1.8 SINAPI 95252 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2,00 129,34 157,43 314,86 

16.1.9 SINAPI 95253 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 194,38 236,59 236,59 

16.2     OXIGENIO   
    

16.2.1 CDHU 46.10.010 
Tubo de cobre classe A, DN= 
15mm (1/2´), inclusive conexões 

M 267,70 106,12 129,16 
34.576,13 

 

16.2.2 CDHU 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

M 52,60 149,83 182,37 9.592,66 

16.2.3 CDHU 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

M 19,10 179,35 218,3 4.169,53 

16.2.4 CDHU 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive 
conexões 

M 78,60 291,71 355,06 27.907,71 

16.2.5 SINAPI 95248 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 16,00 44,57 54,25 868,00 

16.2.6 SINAPI 95250 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 72,19 87,86 87,86 

16.2.7 SINAPI 95251 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 106,11 129,15 129,15 

16.3     VACUO   
    

16.3.1 CDHU 46.10.010 
Tubo de cobre classe A, DN= 
15mm (1/2´), inclusive conexões 

M 133,40 106,12 129,16 17.229,94 

16.3.2 CDHU 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

M 78,10 149,83 182,37 14.243,09 

16.3.3 CDHU 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

M 27,80 179,35 218,3 6.068,74 

16.3.4 CDHU 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive 
conexões 

M 18,60 291,71 355,06 6.604,11 

16.3.5 CDHU 46.10.060 
Tubo de cobre classe A, DN= 
54mm (2´), inclusive conexões 

M 84,40 440,42 536,07 45.244,30 

16.3.6 SINAPI 95248 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

UN 56,00 44,57 54,25 3.038,00 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

16.3.7 SINAPI 95249 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 3,00 53,49 65,10 195,30 

16.3.8 SINAPI 95250 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 72,19 87,86 87,86 

16.3.9 SINAPI 95252 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00 129,34 157,43 157,43 

16.4     EQUIPAMENTOS           

16.4.1 CPU 21 

CENTRAL DE VACUO 
MEDICINAL,ISENTO DE 
OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,C/RESERVATORIO 
HORIZONTAL,VAZAO 
APROX.26M3/H,02 (DUAS) 
MOTO-BOMBAS DE VACUO 
POTENCIA MEDIA 
APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORI
O APROX.400 
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,
PAINEL ELETRICO,CONFORME 
RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA 
SAUDE E ABNT NBR 
12188.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

UN 1,00 86.649,28 105.469,50 

 
 
 
 
 
 
 

105.469,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.4.2 CPU 22 

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL,ISENTO DE 
OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM 
RESERVATORIO HORIZONTAL OU 
VERTICAL,VAZAO 
APROX.60M3/H,02 (DOIS) 
COMPRESSORES C/POTENCIA 
MEDIA DE 
APROX.10HP,CAPACIDADE DO 
RESERVATORIO DE APROX.500 
LITROS,INCLUSIVE 
FILTROS,SECADORES,PAINEL 
ELETRICO,CONFORME RDC-50 
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E 
ABNT NBR 12188.FORNEC.E 
ASSENT. 

UN 1,00 150.999,28 183.796,32 183.796,32 

16.4.3 CPU 23 CAIXA SECCIONADORA 40 X 40 UN 9,00 163,34 198,81 1.789,29 

16.4.4 CPU 26 

Central manifold para cilindros 2 
x 2 para oxigênio, ar comprimido 
e óxido nitroso com serpentina e 
sem válvula de alta pressão 

UN 1,00 1.303,73 1.586,90 1.586,90 

16.4.5 SIURB 17010076 PAINEL DE ALARME PARA O2 OU UN 6,00 589,94 718,07 4.308,42 
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AR OU VÁCUO OU N2O, 
INSTALADO 

16.4.6 SIURB 17010074 
POSTO DE CONSUMO DE O2 OU 
AR VÁCUO OU N2O 

UN 43,00 97,24 118,36 5.089,48 

16.4.7 CPU 24 

Régua p/gás medicinal,em 
alumínio,dimensões: 
850x220x70mm,com: 01 ponto 
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar 
comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 
01 ponto p/ óxido nitroso, 04 
tomadas elétricas, mod.Square 
Line,VTC Vitatec ou similar 

UN 17,00 1.113,46 1.355,30 23.040,10 

16.4.8 CPU 25 

Régua p/gás medicinal,em 
alumínio,dimensões: 
850x220x70mm,com: 02 pontos 
p/ oxigênio, 02 pontos p/ ar 
comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 
08 tomadas elétricas, 
mod.Square Line,VTC Vitatec ou 
similar 

UN 4,00 1.113,46 1.355,30 5.421,20 

16.4.9 CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

m2 35,17 
 

54,75 
66,64 2.343,72 

SUBTOTAL 
  

            
                  
588.722,69  

  
       

  

17     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO 

          

17.1     EXTINTORES           

17.1.1 SINAPI 101905 

EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE 

UN 2,00 244,53 297,64 595,28 

17.1.2 SINAPI 101907 

EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 
DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE 

UN 4,00 756,87 921,26 3.685,04 

17.1.3 FDE 08.08.051 
EXTINTOR PORTATIL DE PO 
QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG 

UN 8,00 250,25 304,60 2.436,80 

17.1.4 CDHU 50.10.030 
Extintor sobre rodas de gás 
carbônico - capacidade de 10 kg 

UN 1,00 1.756,06 2.137,47 2.137,47 

17.1.5 CDHU 50.10.050 
Extintor sobre rodas de gás 
carbônico - capacidade de 25 kg 

UN 1,00 6.137,90 7.471,05 7.471,05 

17.1.6 CDHU 50.10.096 
Extintor sobre rodas de pó 
químico seco BC - capacidade de 
20 kg 

UN 2,00 1.748,02 2.127,68 4.255,36 

17.2     HIDRANTES 
  

    
  
 

17.2.1 CDHU 50.01.320 
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ 
completo - inclusive mangueira 
de 30 m (2 x 15 m) 

UN 5,00 2.287,61 2.784,47 13.922,35 
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17.2.2 CDHU 50.01.062 
Abrigo para hidrante de recalque 
(embutir e interno) 

UN 1,00 355,31 432,48 432,48 

17.2.3 CPTM 
02.02.05.300.

30 
Adaptador tipo Storz 1 1/2", 
engate rápido 

UN 1,00 126,86 154,41 154,41 

17.3     ACESSÓRIOS  
     

17.3.1 SINAPI 94495 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021  

UN 2,00 54,72 66,60 133,20 

17.3.2 SINAPI 94499 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2,00 250,13 304,45 608,90 

17.3.3 FDE 08.14.026 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 
BRONZE DE 1" 

UN 1,00 145,91 177,60 177,60 

17.3.4 FDE 08.14.030 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 
BRONZE DE 2.1/2" 

UN 1,00 521,34 634,57 634,57 

17.3.5 FDE 08.14.032 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 
BRONZE DE 4" 

UN 1,00 1.212,68 1.476,07 1.476,07 

17.3.6 SINAPI 101917 

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 
KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2,00 201,77 245,59 491,18 

17.3.7 SINAPI 95250 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 3,00 72,19 87,86 263,58 

17.3.8 CDHU 47.11.021 

Pressostato diferencial ajustável 
mecânico, montagem inferior com 
diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de 
operação até 16 bar 

UN 2,00 633,86 771,53 1.543,06 

17.3.9 CPU 11 

Vaso de expansão com volume 
interno 36 litros, conexão BSP 1" M, 
faixa de temperatura -10 a +99, 
pressão máxima 10 Bar, conexões em 
AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou 
similar. Inclusive instalação 

un 1,00 1.407,72 1.713,47 1.713,47 

17.3.10 FDE 08.08.078 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 
7,5 HP (40000L/H 20 MCA) 

UN 1,00 6.382,59 7.768,88 7.768,88 

17.3.11 FDE 08.14.078 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 
1 HP 8500 L/H-20 MCA 

UN 1,00 2.256,34 2.746,41 2.746,41 

17.4     TUBULAÇÕES E CONEXÕES   
    

17.4.1 CDHU 46.08.010 
Tubo galvanizado sem costura 
schedule 40, DN= 3/4´, inclusive 
conexões 

UN 5,00 155,24 188,95 944,75 

17.4.2 CDHU 46.08.070 
Tubo galvanizado sem costura 
schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive 
conexões 

UN 82,00 361,40 439,89 36.070,98 

17.4.3 CDHU 46.08.100 
Tubo galvanizado sem costura 
schedule 40, DN= 4´, inclusive 
conexões 

UN 94,00 549,97 669,42 62.925,48 

17.5     EQUIPAMENTOS / SINALIZAÇÕES   
    

17.5.0 CPU 20 
Cabo blindado para alarme e 
detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 

UN 308,00 30,75 37,42 11.525,36 

17.5.1 CDHU 66.02.500 
Central de alarme microprocessada, 
para até 125 zonas 

UN 1,00 2.784,14 3.388,85 3.388,85 

17.5.2 SIURB 9010056 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 54,00 45,80 55,74 3.009,96 
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AUTÔNOMA COM 30 LEDS E 
AUTONOMIA MIN DE 6H 

17.5.3 CDHU 50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação 
de emergência LED, com 
autonomia mínima de 3 horas, 
fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 
lúmens, equipado com 2 faróis 

UN 17,00 211,38 257,29 4.373,93 

17.5.4 CDHU 50.05.450 
Acionador manual quebra-vidro 
endereçável 

UN 4,00 193,78 235,86 943,44 

17.5.5 CDHU 50.05.430 
Detector óptico de fumaça com 
base endereçável 

UN 64,00 248,24 302,15 19.337,60 

17.5.6 SIURB 9010072 
DETECTOR DE TEMPERATURA 
PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS 

UN 1,00 219,63 267,33 267,33 

17.5.7 CDHU 97.02.193 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos 
de alarme, detecção e extinção 
de incêndio 

UN 96,00 23,10 28,11 2.698,56 

SUBTOTAL 
  

            
                  
198.133,40  

  
       

  

18     INSTALAÇÃO ELÉTRICA           

18.1     CAIXA DE PASSAGEM           

18.1.1 SINAPI 97890 

Caixa enterrada elétrica 
retangular, em alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, fundo 
com brita, dimensões internas: 
1x1x0,6m 

PÇ 1,00 925,50 1126,51 1.126,51 

18.1.2 SIURB 9005069 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA 
PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 
SEM FUNDO, 30X30CM 

UN 3,00 184,65 224,75 674,25 

18.2     
ACESSÓRIOS PARA 
ELETRODUTOS 

  
    

18.2.1 CDHU 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

UN 2,00 12,46 15,16 30,32 

18.2.2 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 532,00 18,47 22,48 11.959,36 

18.2.3 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 1,00 22,31 27,15 27,15 

18.2.4 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 399,00 23,65 28,78 11.483,22 

18.2.5 CDHU 40.02.010 
Caixa de tomada em alumínio 
para piso 4´ x 4´ 

UN 5,00 90,02 109,57 547,85 

18.2.6 SINAPI 91922 

CURVA 180 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 1,00 35,16 42,79 42,79 

18.2.7 SINAPI 91911 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 24,18 29,43 29,43 
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AF_03/2023 

18.2.8 SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 1,00 38,97 47,43 47,43 

18.2.9 SINAPI 93024 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 1,00 61,29 74,6 74,60 

18.2.1
0 

SINAPI 91882 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 2,00 15,23 18,53 37,06 

18.3     ACESSÓRIOS GERAL   
    

18.3.1 CDHU 38.07.210 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) 

M 328,00 11,87 14,44 4.736,32 

18.4     CABOS   
    

18.4.1 CDHU 39.26.010 

Cabo de cobre flexível de 1,5 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 130,40 4,60 5,59 728,93 

18.4.2 CDHU 39.26.020 

Cabo de cobre flexível de 2,5 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 8.721,00 6,45 7,85 68.459,85 

18.4.3 CDHU 39.26.030 

Cabo de cobre flexível de 4 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 5.010,00 8,64 10,51 52.655,10 

18.4.4 CDHU 39.26.040 

Cabo de cobre flexível de 6 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e 
gases 

M 2.719,00 11,41 13,88 37.739,72 

18.4.5 CDHU 39.26.050 

Cabo de cobre flexível de 10 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e 
gases 

M 875,30 16,33 19,87 17.392,21 

18.4.6 CDHU 39.26.060 

Cabo de cobre flexível de 16 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e 
gases 

M 400,00 23,14 28,16 11.264,00 

18.4.7 CDHU 39.26.070 

Cabo de cobre flexível de 25 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 
               
346,00  

                       
33,47  

40,73 
                    
14.092,58  
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18.4.8 CDHU 39.26.080 

Cabo de cobre flexível de 35 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 593,00 46,59 56,7 33.623,10 

18.4.9 CDHU 39.26.090 

Cabo de cobre flexível de 50 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 182,00 65,45 79,66 14.498,12 

18.4.1
0 

CDHU 39.26.100 

Cabo de cobre flexível de 70 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 537,00 89,87 109,38 58.737,06 

18.4.1
1 

CDHU 39.26.110 

Cabo de cobre flexível de 95 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 121,00 117,54 143,06 17.310,26 

18.4.1
2 

CDHU 39.26.120 

Cabo de cobre flexível de 120 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 170,00 148,42 180,65 30.710,50 

18.4.1
3 

CDHU 39.26.130 

Cabo de cobre flexível de 150 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 80,00 182,17 221,73 17.738,40 

18.4.1
4 

CDHU 39.26.140 

Cabo de cobre flexível de 185 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 530,00 217,52 264,76 
140.322,80 

 
 

18.5     DISPOSITIVOS ELÉTRICOS   
    

18.5.1 SINAPI 91963 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1,00 101,36 123,37 123,37 

18.5.2 SINAPI 91979 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 
MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 1,00 67,89 82,63 82,63 

18.5.3 SINAPI 91955 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 19,00 50,21 61,11 1.161,09 

18.5.4 SINAPI 91961 

INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 4,00 80,37 97,82 391,28 

18.5.5 SINAPI 91957 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 5,00 71,20 86,66 433,30 
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18.5.6 SINAPI 91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 44,00 41,12 50,05 2.202,20 

18.5.7 SINAPI 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 7,00 62,21 75,72 530,04 

18.5.8 SINAPI 91967 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 3,00 83,29 101,38 304,14 

18.5.9 FDE 09.08.101 
PLACA CEGA 4X2 BRANCO 
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE 
SUPORTE DE FIXAÃ‡AO 

UN 59,00 12,41 15,1 890,90 

18.5.1
0 

SINAPI 91985 

INTERRUPTOR PULSADOR 
CAMPAINHA (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 23,00 39,92 48,59 1.117,57 

18.5.1
1 

SINAPI 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 17,00 69,98 85,17 1.447,89 

18.5.12 SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 307,00 42,95 52,27 16.046,89 

18.5.1
3 

SINAPI 92017 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 
MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 30,00 95,68 116,46 3.493,80 

18.6     DISPOSITIVO DE COMANDO   
    

18.6.1 SINAPI 101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025 

UN 1,00 28,53 34,72 34,72 

18.7     DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO   
    

18.7.1 CDHU 37.13.800 
Mini-disjuntor termomagnético, 
unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 32 A 

UN 37,00 23,78 28,94 1.070,78 

18.7.2 CDHU 37.13.840 
Mini-disjuntor termomagnético, 
bipolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 32 A 

UN 86,00 55,66 67,74 5.825,64 

18.7.3 CDHU 37.13.880 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 
10 A até 32 A 

UN 8,00 71,67 87,23 697,84 
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18.7.4 CDHU 37.13.890 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 
40 A até 50 A 

UN 3,00 77,57 94,41 283,23 

18.7.5 CDHU 37.13.900 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 
63 A 

UN 2,00 88,89 108,19 216,38 

18.7.6 CDHU 37.13.910 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 400 V, corrente de 80 A 
até 125 A 

UN 4,00 921,36 1121,47 4.485,88 

18.7.7 CDHU 37.25.100 

Disjuntor em caixa moldada 
tripolar, térmico e magnético 
fixos, tensão de isolamento 
480/690V, de 70A até 150A 

UN 4,00 572,12 696,38 2.785,52 

18.7.8 CDHU 37.13.760 

Disjuntor em caixa moldada, 
térmico e magnético ajustáveis, 
tripolar 630/690 V, faixa de ajuste 
de 440 até 630 A 

UN 3,00 9.873,96 12018,58 36.055,74 

18.7.9 CDHU 37.13.770 

Disjuntor em caixa moldada, 
térmico e magnético ajustáveis, 
tripolar 1250/690 V, faixa de 
ajuste de 800 até 1250 A 

UN 2,00 16.018,51 19497,73 38.995,46 

18.7.1
0 

CDHU 37.24.043 

Dispositivo de proteção contra 
surto, 4 polos, 3F+N, Un até 
240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por 
fase), curva de ensaio 10/350 µs - 
classe 1 

UN 8,00 7.587,21 9235,15 73.881,20 

18.7.1
1 

CDHU 37.17.060 
Dispositivo diferencial residual de 
25 A x 30 mA - 2 polos 

UN 17,00 152,71 185,87 3.159,79 

18.7.1
2 

CDHU 37.17.074 
Dispositivo diferencial residual de 
25 A x 30 mA - 4 polos 

UN 2,00 298,28 363,06 726,12 

18.7.1
3 

CDHU 37.17.080 
Dispositivo diferencial residual de 
40 A x 30 mA - 4 polos 

UN 1,00 303,59 369,52 369,52 

18.7.1
4 

CDHU 37.17.110 
Dispositivo diferencial residual de 
100 A x 30 mA - 4 polos 

UN 1,00 351,13 427,39 427,39 

18.8     ELETROCALHAS   
    

18.8.1 CDHU 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

UN 97,00 12,46 15,16 1.470,52 

18.8.2 CDHU 38.21.110 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 50 x 50 mm, com acessórios 

M 222,40 84,18 102,46 22.787,10 

18.8.3 CDHU 38.21.920 
Eletrocalha perfurada galvanizada 
a fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios 

M 81,20 87,70 106,74 8.667,28 

18.8.4 CDHU 38.22.130 
Eletrocalha perfurada galvanizada 
a fogo, 200x100 mm, com 
acessórios 

M 80,00 160,71 195,61 15.648,80 

18.8.5 CDHU 38.22.150 
Eletrocalha perfurada galvanizada 
a fogo, 300x100 mm, com 
acessórios 

M 1,00 206,66 251,54 251,54 

18.8.6 CDHU 38.22.610 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 50 mm 

M 222,40 33,78 41,11 9.142,86 

18.8.7 CDHU 38.22.620 
Tampa de encaixe para eletrocalha, 
galvanizada a fogo, L= 100 mm 

M 81,20 52,48 63,87 5.186,24 
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18.8.8 CDHU 38.22.640 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 200 mm 

M 80,00 90,12 109,69 8.775,20 

18.8.9 CDHU 38.22.660 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 300 mm 

M 1,00 128,59 156,51 156,51 

18.9     PERFILADOS LISOS   
    

18.9.1 CDHU 38.07.340 
Perfilado liso 38 x 38 mm - com 
acessórios 

M 18,00 50,41 61,35 1.104,30 

18.10     PERFILADOS PERFURADOS   
    

18.10.
1 

CDHU 38.07.300 
Perfilado perfurado 38 x 38 mm 
em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios 

M 116,00 47,14 57,37 6.654,92 

18.11     SUPORTES   
   

 
 

18.11.
1 

CDHU 38.23.010 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 50x50 mm 

UN 177,00 20,50 24,95 4.416,15 

18.11.
2 

CDHU 38.23.110 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 100x100 mm 

PÇ 68,00 29,96 36,46 2.479,28 

18.11.
3 

CDHU 38.23.130 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 200x100 mm 

PÇ 61,00 36,19 44,05 2.687,05 

18.11.
4 

CDHU 38.23.150 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 300x100 mm 

PÇ 1,00 40,32 49,07 49,07 

18.12     ELETRODUTOS   
    

18.12.1 SINAPI 91855 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 2.151,00 14,28 17,38 37.384,38 

18.12.
2 

SINAPI 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 403,80 28,10 34,2 13.809,96 

18.12.
3 

CDHU 38.13.010 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 30 mm, com acessórios 

M 245,80 7,61 9,26 2.276,10 

18.12.
4 

CDHU 38.13.016 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 40 mm, com acessórios 

M 45,00 8,75 10,65 479,25 

18.12.
5 

CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 50 mm, com acessórios 

M 30,30 9,92 12,07 365,72 

18.12.
6 

CDHU 38.13.030 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 75 mm, com acessórios 

M 14,20 17,76 21,61 306,86 

18.12.
7 

CDHU 38.13.040 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 100 mm, com acessórios 

M 162,70 19,54 23,78 3.869,00 

18.12.
8 

CDHU 38.13.050 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 
DN= 125 mm, com acessórios 

M 1,00 26,56 32,32 32,32 
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18.12.
9 

SINAPI 91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 3,00 16,62 20,22 60,66 

18.12.
10 

SINAPI 93009 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 3,00 28,08 34,17 102,51 

18.12.
11 

CDHU 38.05.160 
Eletroduto galvanizado a quente 
conforme NBR6323 - 3´ com 
acessórios 

M 3,00 181,79 221,27 663,81 

18.13     GERADOR   
    

18.13.
1 

CDHU 36.08.040 
Grupo gerador com potência de 
350/320 kVA, variação de + ou - 
10% - completo 

UN 1,00 246.530,50 300076,92 300.076,92 

18.14     MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO   
    

18.14.
1 

SINAPI 101538 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 
ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025 

UN 1,00 47,10 57,33 57,33 

18.14.
2 

CDHU 42.05.310 
Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 250 mm 

UN 1 33,11 40,3 40,30 

18.14.
3 

SINAPI 96985 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 1 89,44 108,86 108,86 

18.14.
4 

CDHU 37.20.010 
Isolador em epóxi de 1 kV para 
barramento 

UN 1 47,68 58,03 58,03 

18.14.
5 

CDHU 68.01.600 
Poste de concreto circular, 200 
kg, H = 7,00 m 

UN 1 1.738,41 2115,99 2.115,99 

18.18     SUBESTAÇÃO   
    

18.15.
1 

CDHU 36.20.540 
Cruzeta metálica de 2400 mm, 
para fixação de mufla ou para-
raios 

UN 1 733,47 892,77 892,77 

18.15.
2 

FDE 09.80.019 
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR 
INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO 
XLPE 15KV ATE 35MM2 

UN 3 410,86 500,09 1.500,27 

18.15.
3 

CDHU 36.07.050 
Para-raios de distribuição, classe 
15 kV/5 kA, completo, 
encapsulado com polímero 

UN 3 290,80 353,96 1.061,88 

18.15.
4 

CDHU 36.09.170 
Transformador de potência 
trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, 
a óleo 

UN 1 52.186,49 63521,39 63.521,39 

18.15.
5 

CDHU 68.01.800 
Poste de concreto circular, 600 
kg, H = 11,00 m 

UN 1 3.400,19 4138,71 4.138,71 

18.15.
6 

CDHU 37.15.150 
Chave fusível base ´C´ para 15 
kV/100 A, com capacidade de 
ruptura até 10 kA - com fusível 

UN 3 587,63 715,26 2.145,78 
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18.15.
7 

CDHU 38.23.010 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 50x50 mm 

UN 21 20,50 24,95 523,95 

18.16     QUADRO DE MEDIÇÃO - CPFL   
    

18.16.
1 

CDHU 36.03.020 
Caixa de medição polifásica (500 
x 600 x 200) mm, padrão 
concessionárias 

UN 1 446,57 543,56 543,56 

18.16.
2 

CDHU 36.03.030 
Caixa de medição externa tipo ´L´ 
(900 x 600 x 270) mm, padrão 
Concessionárias 

UN 2 1.484,90 1807,42 3.614,84 

18.17     BARRAMENTO BLINDADO   
    

18.17.1 CDHU 37.16.071 
Sistema de barramento blindado de 
100 a 2000 A, trifásico, barra de 
cobre 

UN 1 608,37 740,5 740,50 

18.18     QUADRO DE TRANSFERENCIA   
    

18.18.1 SIURB 9005098 
QUADRO GERAL OU DE 
DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA 
N.14 ESMALTADA 

M2 0,8 1.187,19 1445,04 1.156,03 

18.19     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO   
    

18.19.1 CDHU 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

PÇ 1 476,70 580,23 580,23 

18.19.2 CDHU 37.03.220 

Quadro de distribuição universal de 
embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 
Bolt-on - 
150 A - sem componentes 

PÇ 1 840,21 1022,7 1.022,70 

18.19.
3 

CDHU 37.03.250 

Quadro de distribuição universal 
de embutir, para disjuntores 70 
DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem 
componentes 

PÇ 9 1.525,44 1856,76 16.710,84 

18.19.
4 

CDHU 37.04.270 

Quadro de distribuição universal 
de sobrepor, para disjuntores 34 
DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes 

PÇ 1 897,12 1091,97 1.091,97 

18.20     ILUMINAÇÃO INTERNA   
    

18.20.
1 

FDE 09.09.040 
IL-89 LUMINÁRIA LED DE 
EMBUTIR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO <= 24W 

UN 399 312,27 380,09 151.655,91 

18.20.
2 

CDHU 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 399 21,59 26,27 10.481,73 

18.20.
3 

CDHU 40.20.250 
Plugue prolongador com 2P+T de 
10A, 250V 

UN 399 22,86 27,82 11.100,18 

18.21     ILUMINAÇÃO EXTERNA   
    

18.21.
1 

CDHU 41.11.704 

Luminária LED retangular para 
poste, fluxo luminoso de 14083 
lm, eficiência mínima 135 lm/W - 
potência de 104 W 

UN 11 692,73 843,19 9.275,09 

18.21.
2 

CDHU 41.10.430 
Poste telecônico reto em aço SAE 
1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 6,00 m 

UN 9 1.743,97 2122,76 19.104,84 

SUBTOTAL 
  

      
   

1.495.477,22 
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19     
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

  
    

19.1     ACESSÓRIOS  CABEAMENTO   
    

19.1.1 CDHU 69.20.130 
Bloco de ligação interna para 10 
pares, BLI-10 

UN 60,00 27,04 32,91 1.974,60 

19.1.2 CDHU 69.03.360 
Conector RJ-45 fêmea - categoria 
6A 

UN 107,00 141,41 172,12 18.416,84 

19.1.3 CDHU 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de 
dados, com placa                                   

UN 123,00 98,15 119,46 14.693,58 

19.1.4 CDHU 69.03.410 
Central PABX híbrida de telefonia 
para 8 linhas tronco e 128 ramais 
digital e analógico 

UN 1,00 38.924,69 47.379,13 47.379,13 

19.1.5 SINAPI 98304 
PATCH PANEL 48 PORTAS, 
CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 2,00 3.443,33 4.191,22 8.382,44 

19.1.6 CDHU 69.09.300 
Voice panel de 50 portas - 
categoria 3 

UN 2,00 700,64 852,81 1.705,62 

19.1.7 CPU 13 
Switch 08 portas 10/100 Mbps - 
fornecimento 

UN 1,00 95,20 115,87 115,87 

19.1.8 CPU 14 
Fornecimento e instalação de 
Switch 24 portas Gerenciável POE 
10/100 /1000 + 4SFP 

UN 1,00 3.680,31 4.479,67 4.479,67 

19.1.9 CDHU 66.20.225 
Switch Gigabit 24 portas com 
capacidade de 
10/100/1000/Mbps 

UN 1,00 1.929,45 2.348,52 2.348,52 

19.1.10 CDHU 69.09.250 
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m ‐ RJ‐45 
/ RJ‐45 ‐ categoria 6A 

UN 48,00 63,24 76,97 3.694,56 

19.1.11 CDHU 66.08.324 
Câmera fixa colorida compacta com 
domo, para áreas internas e externas 
- 1,3 MP 

UN 25,00 1.385,08 1.685,91 42.147,75 

19.1.12 CDHU 66.08.326 
Câmera fixa colorida tipo bullet, para 
áreas internas e externas - 1,3 MP 

UN 11,00 4.571,47 5.564,39 61.208,29 

19.1.13 CDHU 66.08.620 

Unidade gerenciadora digital vídeo 
em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, 
armazenamento de 48 TB, 2 interface 
de rede Gigabit Ethernet e 16 
entradas de alarme 

UN 2,00 6.266,07 7.627,06 15.254,12 

19.2     ACESSÓRIOS RACK   
 

- 
  

19.2.1 CDHU 66.08.115 
Rack fechado de piso padrão 
metálico, 19 x 44 Us x 770 mm 

UN 2,00 3.691,50 4.493,29 8.986,58 

19.3     ACESSÓRIOS ÓTICOS   
 

- 
  

19.3.1 CDHU 69.08.012 
Distribuidor interno óptico 1U de 
até 24 fibras - completo 

UN 1,00 804,42 979,14 979,14 

19.4     ACESSÓRIOS    
 

- 
  

19.4.1 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 59,00 18,47 22,48 
1.326,32 

 

19.4.2 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 25,00 22,31 27,15 678,75 

19.4.3 CDHU 38.07.210 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) 

M 216,00 11,87 14,44 3.119,04 

19.5     CABEAMENTO ESTRUTURADO 
  

- 
  

19.5.1 CDHU 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

UN 27,00 14,19 17,27 466,29 
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19.5.2 CDHU 39.18.120 
Cabo para rede U/UTP 23 AWG 
com 4 pares - categoria 6A 

UN 5.506,30 27,54 33,52 184.571,17 

19.6     DISPOSITIVOS 
  

- 
  

19.6.1 CDHU 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de 
dados, com placa 

UN 7,00 98,15 119,46 836,22 

19.6.2 CPU 15 
Tomada dupla para lógica RJ45, 
cat.6, com caixa pvc, embutir, 
completa 

UN 41,00 168,78 205,43 8.422,63 

19.6.3 FDE 09.08.101 
PLACA CEGA 4X2 BRANCO 
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE 
SUPORTE DE FIXAÃ‡AO 

UN 59,00 12,41 15,10 890,90 

19.7     ELETRODUTOS E ELETRODUTOS   
 

- 
  

19.7.1 CDHU 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

UN 58,00 12,46 15,16 879,28 

19.7.2 CDHU 38.21.110 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 50 x 50 mm, com acessórios 

M 110,00 84,18 102,46 11.270,60 

19.7.3 CDHU 38.21.120 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios 

M 155,30 99,67 121,31 18.839,44 

19.7.4 CDHU 38.22.610 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 50 mm 

M 110,00 
                       

33,78  
                       
41,11  

                       
4.522,10  

19.7.5 CDHU 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, 
L= 100 mm 

M 155,30 
                       

52,48  
                       
63,87  

                       
9.919,01  

19.7.6 SINAPI 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 24,20 
                       

28,10  
                       
34,20  

                          
827,64  

19.7.7 SINAPI 91835 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 493,80 23,47 28,56 14.102,92 

19.7.8 CDHU 38.23.010 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 50x50 mm 

PÇ 83,00 20,50 24,95 2.070,85 

19.7.9 CDHU 38.23.020 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 100x50 mm 

PÇ 133,00 26,28 31,98 4.253,34 

19.8     ACESSÓRIOS TELEFONIA   
 

- 
  

19.8.1 CDHU 69.20.130 
Bloco de ligação interna para 10 
pares, BLI-10 

UN 2,00 27,04 32,91 65,82 

19.8.2 CDHU 39.11.092 
Cabo telefônico CCI, com 1 par de 
0,50 mm, para ligação de 
aparelhos telefônicos 

M 25,80 5,54 6,74 173,89 

19.8.3 SIURB 9005070 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA 
PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 
SEM FUNDO, 40X40CM 

UN 1,00 228,90 278,61 278,61 

19.8.4 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, 

M 25,80 9,92 12,07 
311,40 
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DN= 50 mm, com acessórios 

19.8.5 SIURB 9005063 
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA 
PADRÃO TELESP N.3 
40X40X13,5CM 

UN 1,00 259,86 316,3 316,30 

19.8.6 CDHU 69.03.130 

Caixa subterrânea de entrada de 
telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 
500) mm, padrão TELEBRÁS, com 
tampa 

UN 1,00 647,38 787,99 787,99 

SUBTOTAL 
  

      
   

500.697,22 

          
    

20     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)  

  
    

20.1.1 CDHU 42.05.370 
Caixa de equalização, de embutir, 
em aço com barramento, de 400 
x 400 mm e tampa 

UN 2,00 500,12 608,74 1.217,48 

20.1.2 SINAPI 98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO                                                                                                                     

UN 22,00 63,32 77,07 1.695,54 

20.1.3 SINAPI 96986 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023                                                                                                                

UN 24,00 134,01 163,11 3.914,64 

20.1.4 SINAPI 104752 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, 
PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                    

UN 2,00 25,68 31,25 62,50 

20.1.5 SINAPI 96977 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 
MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 

M 314,47 70,39 85,67 26.940,64 

20.1.6 CDHU 42.05.440 

Barra condutora chata em 
alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios 
de fixação 

M 608,20 40,23 48,96 29.777,47 

20.1.7 CDHU 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 50 mm² 
de fixação 

M 306,80 70,30 85,56 26.249,80 

SUBTOTAL 
  

      
   

89.858,07 

  
        

21     INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO   
    

21.1     AR DE FORNECIMENTO   
    

21.1.1 CDHU 61.20.450 
Duto em chapa de aço 
galvanizado 

KG 886,94 53,84 65,53 58.121,17 

21.1.2 CDHU 61.10.320 
Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 20cm (8´) 

M 55,30 43,33 52,74 2.916,52 

21.1.3 CDHU 61.10.510 
Difusor de ar de longo alcance tipo 
Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h 

UN 28,00 1.417,60 1.725,50 48.314,00 

21.1.4 SINAPI 103277 
AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 4,00 23.925,76 29.122,43 116.489,72 

21.2     AR DE RETORNO   
 

- 
  

21.2.2 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço KG 1.103,53 53,84 65,53 72.314,32 
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galvanizado 

21.2.3 CDHU 61.10.320 
Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 20cm (8´) 

M 132,40 43,33 52,74 6.982,77 

21.2.4 CDHU 61.10.511 
Difusor para insuflamento de ar 
com plenum, multivias e 
colarinho 

M² 1,63 4.863,78 5.920,19 9.649,90 

21.3     RENOVAÇÃO DE AR   
 

- 
  

21.3.1 CDHU 61.20.450 
Duto em chapa de aço 
galvanizado 

KG 254,02 53,84 65,53 16.645,93 

21.3.2 CDHU 61.10.511 
Difusor para insuflamento de ar com 
plenum, multivias e colarinho 

UN 4,00 4.863,78 5.920,19 23.680,76 

21.4     EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO   
 

- 
  

21.4.1 SINAPI 103246 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 
HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 15,00 1.973,60 2.402,26 36.033,90 

21.4.2 CDHU 43.07.330 
Ar condicionado a frio, tipo split 
parede com capacidade de 12.000 
BTU/h 

UN 6,00 4.142,73 5.042,53 30.255,18 

21.4.3 CDHU 43.07.300 
Ar condicionado a frio, tipo split 
cassete com capacidade de 18.000 
BTU/h 

UN 2,00 9.601,53 11.686,98 23.373,96 

21.4.4 CDHU 43.07.350 
Ar condicionado a frio, tipo split 
parede com capacidade de 24.000 
BTU/h 

UN 
10,00 

                  
8.078,85  

                  
9.833,57  

                    
98.335,70  

21.4.5 SINAPI 103274 

AR CONDICIONADO SPLIT 
ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 4,00 12.518,59 15.237,62 60.950,48 

21.4.6 CDHU 43.05.030 
Exaustor elétrico em plástico, 
vazão de 150 a 190m³/h 

UN 16,00 471,71 574,16 9.186,56 

21.4.7 SINAPI 103039 

REFINETE EM COBRE, DN 1 5/8", 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL - 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 3,00 85,50 104,07 312,21 

21.4.8 CDHU 43.08.004 
Condensador para sistema VRF 
de ar condicionado, capacidade 
de 14 TR a 16 TR 

UN 2,00 69.465,18 84.553,01 169.106,02 

21.4.9 CPU 16 GABINETE DE VENTILAÇÃO UN 4,00 8.488,11 10.331,72 41.326,88 

21.5     SEGMENTO DE DUTO   
    

21.5.1 CPTM 
02.03.10.100.

157 

Cabo de Cobre Múltiplo, tipo PP, 
(3P+T) 4 x # 2,5 mm² tipo 
AFUMEX da PIRELLI ou 
Equivalente 

M 328,90 23,36 28,43 9.350,62 

21.5.2 CDHU 39.24.173 
Cabo de cobre flexível de 4 x 4 
mm², isolamento 500 V - isolação 
PP 70°C 

M 24,60 29,15 35,48 872,80 

21.5.3 SINAPI 97327 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 

M 192,10 34,53 42,02 8.072,04 
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ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

21.5.4 SINAPI 97329 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 144,20 72,24 87,93 12.679,50 

21.5.5 SINAPI 97328 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 168,90 55,61 67,68 11.431,15 

21.5.6 SINAPI 97330 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 57,30 
                       
88,88  

                     
108,18  

                       
6.198,71  

21.5.7 SINAPI 106034 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
3/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 92,40 143,09 174,16 16.092,38 

21.5.8 CDHU 46.32.005 
Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - 
diâmetro 7/8", inclusive conexões 

M 23,80 176,74 215,12 5.119,85 

21.5.9 CDHU 46.32.007 

Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - 
diâmetro 1.1/8", inclusive 
conexões 

M 7,40 227,92 277,42 2.052,90 

21.5.1
0 

CDHU 46.32.008 

Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - 
diâmetro 1.1/4", inclusive 
conexões 

M 5,20 253,61 308,69 1.605,18 

21.5.1
1 

CDHU 46.32.010 

Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - 
diâmetro 1.1/2", inclusive 
conexões 

M 15,90 317,81 386,83 6.150,59 

21.5.1
2 

SINAPI 
39742 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), 
E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 

M 23,80 40,06 48,76 1.160,48 
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MAIOR OU IGUAL A 10.000 

21.5.1
3 

SINAPI 
39735 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), 
E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 7,40 55,44 67,48 499,35 

21.5.1
4 

SINAPI 
39734 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), 
E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 5,20 65,76 80,04 416,20 

21.5.15 SINAPI 
39736 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" 
(42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 15,90 75,05 91,35 1.452,46 

SUBTOTAL 
  

            
                  
907.150,19  

        
  

      

22     ACESSÓRIOS           

22.1 CDHU 27.04.060 

Bate-maca ou protetor de parede 
curvo em PVC, com 
amortecimento à impacto, altura 
de 200 mm 

M 
               
251,20  

                     
230,36  

                     
280,39  

                    
70.433,96  

22.2 CDHU 21.20.410 
Cantoneira de sobrepor em PVC 
de 4 x 4 cm 

M 
               
309,00  

                       
66,02  

                       
80,35  

                    
24.828,15  

SUBTOTAL 
  

            
                    
95.262,11  

  
 

    
    

  

23     AREA EXTERNA           

23.1     FECHAMENTO - MURO           

23.1.1 FDE 16.01.029 
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA 
COM GRADIL ELETROFUNDIDO / 
BROCA (H=235CM) 

M 329,31 1.594,55 1.940,88 639.151,19 

23.1.2 FDE 06.02.088 
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO 

M2 23,60 40,06 48,76 1.150,73 

23.1.3 FDE 06.02.063 
PORTÃO EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO 

M2 18,80 1.161,13 1.413,32 
26.570,41 

 

23.1.4 FDE 16.01.082 
PT-32 PORTAO GRADIL 
ELETROFUNDIDO / PILARETE DE 
CONCRETO (180X185CM) 

UN 13,00 6.709,28 8.166,53 106.164,89 

23.1.5 FDE 16.01.080 
PT-30 PORTAO GRADIL 
ELETROFUNDIDO / PILARETE DE 
CONCRETO (300X185CM) 

UN 2,00 9.690,56 11.795,34 23.590,68 
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23.2   
 

ALVENARIA - MURO DE ARRIMO   
    

23.2.1 CPU 17 
MURO DE ARRIMO, COM 
DRENAGEM 

M2 73,98 1.325,46 1.613,34 119.354,89 

23.3   
 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 
MURO 

  
    

23.3.1     SUPERTRUTURA   
    

23.3.1.
1 

CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

KG 136,08 10,27 12,50 1.701,00 

23.3.1.
2 

CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 
(A ou B) fyk = 600 MPa 

KG 27,72 10,65 12,96 359,25 

23.3.1.
3 

CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0,88 522,01 635,39 559,14 

23.3.1.
4 

CDHU 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

m3 0,88 139,22 169,45 149,11 

23.3.1.
5 

CDHU 09.01.030 
Forma em madeira comum para 
estrutura 

m2 21,60 255,70 311,23 6.722,56 

23.3.2     ALVENARIA   
    

23.3.2.
1 

CDHU 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação de 14 cm 

m2 115,60 88,35 107,53 12.430,46 

23.3.2.
2 

SINAPI 105033 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 

M 115,60 79,99 97,36 11.254,81 

23.3.5     REVESTIMENTO           

23.3.5.
1 

SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 395,64 5,38 6,54 2.587,48 

23.3.5.
2 

SINAPI 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM.                                                                                                       

M2 395,64 48,80 59,39 23.497,05 

23.3.6   
 

PEITORIL   
    

23.3.6.
1 

SINAPI 101965 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO 
OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 115,60 181,65 221,10 25.559,16 

23.3.7   
 

CORRIMÃO   
    

23.3.7.
1 

FDE 06.03.061 
CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO 
INOX FORNECIDO E INSTALADO 

M 38,80 617,51 751,63 29.163,24 

23.3.7.
2 

FDE 06.03.062 
CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM 
MONTANTE VERTICAL AÇO INOX 
FORNECIDO E INSTALADO 

M 3,60 835,94 1.017,50 3.663,00 

23.3.8     ESCADA / DEGRAUS   
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23.3.8.
1 

FDE 16.02.031 
DEGRAU DE CONCRETO 
CAMURCADO 

M 99,60 93,69 114,03 11.357,38 

23.4     PISO EXTERNO   
    

23.4.1     
CALÇADAS / RAMPAS / PISO 
TATIL 

  
    

23.4.1.1 FDE 13.02.009 
PISO DE CONCRETO CAMURCADO-
FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 

M2 1.350,54 174,17 211,99 286.300,97 

23.4.1.2 CDHU 30.04.030 
Piso em ladrilho hidráulico podotátil 
várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista 

m3 101,78 147,51 179,54 18.273,58 

23.4.2     ESTACIONAMENTO   
    

23.4.2.
1 

CPU 18 

PISO DE CONCRETO 
CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA 
FCK-30 MPA, ESPESSURA = 0,12 
M 

M2 1.735,34 251,83 306,52 531.916,41 

23.4.3   
 

PAISAGISMO   
    

23.4.3.
1 

FDE 16.02.027 
GA-01 Guia leve ou separador de 
pisos 

M 88,31 56,97 69,34 6.123,41 

23.4.3.
2 

CDHU 34.02.100 
Plantio de grama esmeralda em 
placas (jardins e canteiros) 

M2 1.599,94 19,89 24,21 38.734,54 

23.4.4   
 

MOBILIARIO   
    

23.4.4.
1 

FDE 16.07.025 
BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-
FABRICADO (L=220CM)                                                                                                        

UN 4,00 2.152,93 2.620,54 10.482,16 

23.4.5   
 

PINTURA   
    

23.4.5.
1 

SINAPI 88489 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023                                                                                                           

M2 820,45 15,45 18,80 15.424,46 

23.4.6   
 

SINALIZAÇÃO VIARIA           

23.4.6.
1 

SINAPI 102509 

Pintura de faixa de pedestre ou 
zebrada tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrílica com 
microesfera de vidro, e=30cm, 
aplicação manual 

m2 82,09 39,13 47,62 3.909,12 

23.4.6.
2 

SINAPI 102512 

Pintura de eixo viário sobre 
asfalto com tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, aplicação 
mecânica com demarcadora 
autopropelida 

m 446,00 7,56 9,20 4.103,20 

23.4.6.
3 

CDHU 70.02.013 

Sinalização horizontal em 
laminado elastoplástico 
retrorefletivo e antiderrapante, 
para símbolos e letras 

m2 10,10 247,36 301,08 3.040,90 

23.4.6.
4 

CDHU 70.03.001 

Placa para sinalização viária em 
chapa de aço, totalmente 
refletiva com película IA/IA - área 
até 2,0 m²  

m2 2,45 1.669,27 2.031,83 4.977,98 

23.4.6.
5 

CDHU 70.04.001 
Coluna simples (PP), diâmetro de 
2 1/2" e comprimento de 3,6 m 

unid 7,00 1.369,74 1.667,24 11.670,68 

SUBTOTAL 
  

      
   

1.979.943,84 
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24     
RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO 
DE ÁGUA PLUVIAL 

  
    

24.1     
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 

  
    

24.1.1 SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024 

M3 3,16 49,55 60,31 190,57 

24.1.2 SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 6,88 10,61 12,91 88,82 

24.1.3 SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 2,06 68,92 83,88 172,79 

24.2     
CONCRETO ARMADO PARA 
SAPATAS  

  
    

24.2.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,26 238,13 289,85 75,36 

24.2.2 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 9 43,87 53,39 480,51 

24.2.3 SINAPI 96558 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3 2,64 748,52 911,09 2.405,27 

24.2.4 SINAPI 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 9,6 167,13 203,43 1.952,92 

24.2.5 SINAPI 104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM 

KG 245,42 9,56 11,63 2.854,23 

24.3     
CONCRETO ARMADO PARA 
RADIER 

  
    

24.3.1 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

m2 47,04 5,11 6,21 292,11 

24.3.2 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 

m2 47,04 3,15 3,83 180,16 
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LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

24.3.3 SINAPI 96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

m3 1,4 218,15 265,53 371,74 

24.3.4 SINAPI 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 
CM 

M2 47,04 39,71 48,33 2.273,44 

24.3.5 SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

kg 314,44 12,21 14,86 4.672,57 

24.3.6 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

m3 11,76 644,36 784,31 9.223,48 

24.4     SUPERESTRUTURA   
    

24.4.1     CONCRETO ARMADO - PILARES   
    

24.4.1.1 SINAPI 92443 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 27,52 59,84 72,83 2.004,28 

24.4.1.
2 

SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 117,24 10,09 12,28 1.439,70 

24.4.1.
3 

SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 44,88 14,57 17,73 795,72 

24.4.1.
4 

CPU 19 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 
= 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  

M3 1,38 631,02 768,07 1.059,93 

24.4.2     CONCRETO ARMADO - LAJE   
    

24.4.2.
1 

SINAPI 92538 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES 
(incluso escora) 

M2 36,84 37,36 45,47 1.675,11 

24.4.2.
2 

SINAPI 92771 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

KG 194,4 9,47 11,52 2.239,48 

24.4.2.
3 

SINAPI 92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

KG 67,2 12,21 14,86 998,59 
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CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

24.4.2.
4 

SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE , FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 5,52 644,36 784,31 4.329,39 

24.4.3     
CONCRETO ARMADO - VIGAS 
INCLUINDO BALDRAME 

  0 - - - 

24.4.3.
1 

SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,2 238,13 289,85 57,97 

24.4.3.
2 

SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 6,88 43,87 53,39 367,32 

24.4.3.
3 

SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. 

M2 103,3 82,01 99,82 10.311,40 

24.4.3.
4 

SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM 

KG 1,84 12,96 15,77 29,01 

24.4.3.
5 

SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 197,6 11,62 14,14 2.794,06 

24.4.3.
6 

SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 145 10,09 12,28 1.780,60 

24.4.3.
7 

SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 18 8,32 10,12 182,16 

24.4.3.8 SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 107,12 14,57 17,73 1.899,23 

24.4.3.9 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M3 8,44 710,11 864,34 7.295,02 

24.4.4     IMPERMEABILIZAÇÃO   
    

24.4.4.1 SINAPI 98554 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

M2 109,72 52,33 63,69 6.988,06 
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ACRÍLICA, 3 DEMÃOS 

24.4.5     ALVENARIA   
    

24.4.5.1 CDHU 14.11.271 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 19 cm - classe A 

M2 39,56 173,82 211,57 8.369,70 

24.4.5.
2 

SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

kg 103,48 11,44 13,92 1.440,44 

24.4.5.
3 

SINAPI 90285 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. 

m3 2,82 782,79 952,81 2.686,92 

24.4.6     REVESTIMENTO   
    

24.4.6.
1 

SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 70,2 5,38 6,54 459,10 

24.4.6.2 SINAPI 87531 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS                                                                                           

M2 70,2 42,21 51,37 3.606,17 

24.4.6.3     Tampa para acesso   
    

24.4.6.3
.1 

CDHU 24.03.340 

Tampa em chapa de segurança tipo 
xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´ (incluso 
cantoneira, tampa, grapas, 
parafusos...) 

m2 2,56 1.493,69 1.818,11 4.654,36 

SUBTOTAL 
  

            
                    
92.697,69  

25     SERVIÇOS FINAIS           

25.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 2.242,12 16,73 20,36 45.649,56 

SUBTOTAL 
  

            
                    
45.649,56  

            
Valor TOTAL 

com BDI 
  

            
16.303.775,68  

Fontes:  SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.  Mês base: julho/2026 

  CDHU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Mês base: maio/2026 - boletim 202 

  FDE: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: Mês base: julho/2026 

  SIURB: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO: Mês base: janeiro/2026 

  CPTM: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: Mês base: abril/2026 

  SABESP: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: Mês base: maio/2026 

  Composição PMA: Composição Prefeitura Municipal de Americana 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
    

   
 Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte III Opção VIII)   Com desoneração: 

NÃO  
BDI: 

21,72% 

 Local: Av. Cecília Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Americana - 
SP  

 Regime de Execução: 
empreitada por preço unitário  

Data base: agosto/2026 

   
 

   COMPOSIÇÕES 

   
  

   
   

 
   CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

  SINAPI MES 18,00000000 R$ 8.477,17 R$ 
152.589,06 

40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

  SINAPI MES 8,00000000 R$ 
23.586,20 

R$ 
188.689,60 

40819 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   SINAPI MES 18,00000000 R$ 
13.828,33 

R$ 
248.909,94 

41084 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   SINAPI MES 18,00000000 R$ 3.942,96 R$ 
70.973,28 

obs: refere-se a composição do FNDE 244 com as seguintes alterações: 1) alterado coeficientes para 12 meses para o almoxarife, 
encarregado e mestre de obra.   2) excluído servente da composição.                                               

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares: 

R$ 661.161,88 

VALOR: 
R$ 

661.161,88 

   
 

   
CPU - 2 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 30 Mpa 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 0,40000000 R$ 12,74 R$ 5,10 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 0,80000000 R$ 10,47 R$ 8,38 

B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro   CDHU H 0,22000000 R$ 10,47 R$ 2,30 

B.01.000.010111 Carpinteiro   CDHU H 0,22000000 R$ 12,74 R$ 2,80 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 18,58 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)   CDHU KG 0,02000000 R$ 10,22 R$ 0,20 

D.02.000.021021 Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª   CDHU M2 0,18000000 R$ 111,62 R$ 20,09 

D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção   CDHU M 1,01000000 R$ 22,02 R$ 22,24 

1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 

  SINAPI M3 0,05500000 R$ 553,97 R$ 30,47 

D.02.000.021017 Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm   CDHU M 0,74000000 R$ 6,72 R$ 4,97 

C.06.000.022012 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) 
- SC = 300kgf/m² 

  CDHU M2 1,00000000 R$ 86,33 R$ 86,33 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   CDHU(SERVIÇO) KG 1,24000000 R$ 10,27 R$ 12,73 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO CDHU 13.01.320, Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 
4), com capa de concreto de 30 MPa 

TOTAL Serviço: R$ 177,03 

VALOR: R$ 195,61 

     
      

CPU - 3 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 30 Mpa 
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Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 0,45000000 R$ 12,74 R$ 5,73 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 0,90000000 R$ 10,47 R$ 9,42 

B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro   CDHU H 0,22000000 R$ 10,47 R$ 2,30 

B.01.000.010111 Carpinteiro   CDHU H 0,22000000 R$ 12,74 R$ 2,80 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 20,25 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)   CDHU KG 0,02000000 R$ 10,22 R$ 0,20 

D.02.000.021021 Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª   CDHU M2 0,18000000 R$ 111,62 R$ 20,09 

D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção   CDHU M 1,01000000 R$ 22,02 R$ 22,24 

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 

  SINAPI(SERVIÇO) M3 0,06000000 R$ 0,00 R$ 0,00 

D.02.000.021017 Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm   CDHU M 0,74000000 R$ 6,72 R$ 4,97 

C.06.000.022012 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) 
- SC = 300kgf/m² 

  CDHU M2 1,00000000 R$ 86,33 R$ 86,33 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   CDHU(SERVIÇO) KG 1,24000000 R$ 10,27 R$ 12,73 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO CDHU 13.01.330,Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 
4), com capa de concreto de 25 Mpa 

TOTAL Serviço: R$ 146,56 

VALOR: R$ 166,81 

     
      

CPU - 4 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 Mpa 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 0,55000000 R$ 12,74 R$ 7,01 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 1,10000000 R$ 10,47 R$ 11,52 

B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro   CDHU H 0,24000000 R$ 10,47 R$ 2,51 

B.01.000.010111 Carpinteiro   CDHU H 0,24000000 R$ 12,74 R$ 3,06 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 24,10 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)   CDHU KG 0,02000000 R$ 10,22 R$ 0,20 

D.02.000.021021 Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª   CDHU M2 0,20000000 R$ 111,62 R$ 22,32 

D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção   CDHU M 1,11000000 R$ 22,02 R$ 24,44 

1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 

  SINAPI M3 0,09000000 R$ 553,97 R$ 49,86 

D.02.000.021017 Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm   CDHU M 0,77000000 R$ 6,72 R$ 5,17 

C.06.000.022012 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) 
- SC = 300kgf/m² 

  CDHU M2 1,00000000 R$ 86,33 R$ 86,33 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   CDHU(SERVIÇO) KG 1,24000000 R$ 10,27 R$ 12,73 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO CDHU 13.01.340,Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 
5), com capa de concreto de 25 Mpa 

TOTAL Serviço: R$ 201,05 

VALOR: R$ 225,15 

                

CPU - 5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 0,50000000 R$ 12,74 R$ 6,37 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 
       

97 
Concorrência Pública nº 010/2026 

 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 0,25000000 R$ 10,47 R$ 2,62 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 8,99 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

  SINAPI L 0,01000000 R$ 6,66 R$ 0,07 

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

  SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32 

D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção   CDHU M 0,20000000 R$ 22,02 R$ 4,40 

1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 

  SINAPI M3 0,03000000 R$ 553,97 R$ 16,62 

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020 

  SINAPI(SERVIÇO) M² 0,10000000 R$ 213,26 R$ 21,33 

10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa   CDHU(SERVIÇO) KG 0,80000000 R$ 10,65 R$ 8,52 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   CDHU(SERVIÇO) KG 2,52000000 R$ 10,27 R$ 25,88 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO SINAPI 105023,VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 

TOTAL Serviço: R$ 78,14 

VALOR: R$ 87,13 

                

CPU - 6 
VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS 
DIMENSOES DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010186 Vidraceiro   CDHU H 1,50000000 R$ 15,26 R$ 22,89 

B.01.000.010101 Ajudante geral   CDHU H 1,50000000 R$ 10,47 R$ 15,71 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 38,60 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

  VIDRO PLUMBIFERO, ESPESSURA DE 8MM, DE (30X40)CM   COTAÇÃO UNID 1,10000000 R$ 743,05 R$ 817,36 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO EMOP 14.004.0155-0, VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO 
EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

TOTAL Serviço: R$ 817,36 

VALOR: R$ 855,96 

                

CPU - 7 
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 50MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO 
MANUAL       

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 0,95238100 R$ 12,74 R$ 12,13 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 0,95238100 R$ 10,47 R$ 9,97 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 22,10 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

  ARGAMASSA (TIPO: BARITADA|UTILIZAÇÃO: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA)   COTAÇÃO KG 112,50000000 R$ 1,48 R$ 166,50 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO SICOR-MG ED-6301, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 50MM, 
APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL 

TOTAL Serviço: R$ 166,50 

VALOR: R$ 188,60 

     
      

CPU - 8 PR-09 PRATELEIRA EM GRANITO - L=55CM 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 2,65000000 R$ 12,74 R$ 33,76 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 8,65000000 R$ 10,47 R$ 90,57 

B.01.000.010140 Pintor   CDHU H 1,29000000 R$ 15,26 R$ 19,69 
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B.01.000.010141 Ajudante de pintor   CDHU H 0,99000000 R$ 10,47 R$ 10,37 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 154,39 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.03.000.020505 Cal hidratada (saco de 20 kg)   CDHU KG 1,23400000 R$ 0,88 R$ 1,09 

B.04.000.020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada)   CDHU M³ 0,01050000 R$ 174,05 R$ 1,83 

B.02.000.020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)   CDHU KG 4,08856000 R$ 0,67 R$ 2,74 

J.02.000.028058 Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura 
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, 
Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente 

  CDHU L 0,08000000 R$ 40,88 R$ 3,27 

S.07.000.091714 Suporte de perfil metálico galvanizado   CDHU KG 4,87500000 R$ 32,91 R$ 160,44 

S.04.000.032570 Granito com espessura de 3cm e acabamento polido   CDHU M² 2,40000000 R$ 917,63 R$ 2.202,31 

C.07.000.022510 Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 
Mpa) 

  CDHU UNID 2,60000000 R$ 3,58 R$ 9,31 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO FDE 05.05.075,PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM 

TOTAL Serviço: R$ 2.380,99 

VALOR: R$ 2.535,38 

     
      

CPU - 9 PR-10 PRATELEIRA EM GRANITO L=70CM 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 2,65000000 R$ 12,74 R$ 33,76 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 7,74000000 R$ 10,47 R$ 81,04 

B.01.000.010140 Pintor   CDHU H 1,29000000 R$ 15,26 R$ 19,69 

B.01.000.010141 Ajudante de pintor   CDHU H 0,99000000 R$ 10,47 R$ 10,37 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 144,86 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.03.000.020505 Cal hidratada (saco de 20 kg)   CDHU KG 1,23400000 R$ 0,88 R$ 1,09 

B.04.000.020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada)   CDHU M³ 0,02000000 R$ 174,05 R$ 3,48 

B.02.000.020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)   CDHU KG 4,80000000 R$ 0,67 R$ 3,22 

J.02.000.028058 Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura 
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, 
Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente 

  CDHU L 0,08000000 R$ 40,88 R$ 3,27 

S.07.000.091714 Suporte de perfil metálico galvanizado   CDHU KG 12,08000000 R$ 32,91 R$ 397,55 

E.03.000.026513 Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´   CDHU UNID 15,00000000 R$ 3,70 R$ 55,50 

S.04.000.032570 Granito com espessura de 3cm e acabamento polido   CDHU M² 3,00000000 R$ 917,63 R$ 2.752,89 

C.07.000.022510 Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 
Mpa) 

  CDHU UNID 2,60000000 R$ 3,58 R$ 9,31 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO FDE 05.05.075,PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM 

TOTAL Serviço: R$ 3.226,31 

VALOR: R$ 3.371,17 

                

CPU - 10 
Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca 
PALMETAL ou similar. 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010118 Encanador   CDHU H 2,50000000 R$ 15,26 R$ 38,15 

B.01.000.010119 Ajudante de encanador   CDHU H 2,50000000 R$ 10,47 R$ 26,18 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 64,33 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

981 Fita veda rosca 18mm 
  

ORSE UN 0,47000000 R$ 0,14 R$ 0,07 
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13988 Sifão  para Expurgo Palmetal ou similar   ORSE UN 1,00000000 R$ 1.720,07 R$ 1.720,07 

13987 Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessura1mm, acabamento 
escovado, Medindo (500x500x440 Cm). Marca Palmetal ou similar. 

  ORSE UN 1,00000000 R$ 3.875,90 R$ 3.875,90 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE13259,Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento 
escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar. 

TOTAL Serviço: R$ 5.596,04 

VALOR: R$ 5.660,37 

                

CPU - 11 
Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, 
conexões em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010118 Encanador   CDHU H 0,30000000 R$ 15,26 R$ 4,58 

B.01.000.010119 Ajudante de encanador   CDHU H 0,30000000 R$ 10,47 R$ 3,14 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 7,72 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

13834 Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de 
temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, 
modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalação 

  

ORSE UN 1,00000000 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE9905,Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio) 

TOTAL Serviço: R$ 1.400,00 

VALOR: R$ 1.407,72 

                

CPU - 13 Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática   CDHU H 1,00000000 R$ 18,90 R$ 18,90 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 18,90 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

7781 Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento 
  

ORSE UN 1,00000000 R$ 76,30 R$ 76,30 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE 12791,Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP 

TOTAL Serviço: R$ 76,30 

VALOR: R$ 95,20 

                

CPU - 14 Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática   CDHU H 1,00000000 R$ 18,90 R$ 18,90 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 18,90 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

13510 Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP 
  

ORSE UN 1,00000000 R$ 3.661,41 R$ 3.661,41 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE 12791,Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP 

TOTAL Serviço: R$ 3.661,41 

VALOR: R$ 3.680,31 

                

CPU - 15 Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 0,30000000 R$ 15,26 R$ 4,58 

B.01.000.010116 Ajudante eletricista   CDHU H 0,30000000 R$ 10,47 R$ 3,14 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 7,72 
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Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

P.15.000.045618 Módulo tomada RJ-45 1 posto, referência Alumbra linha Belise ou equivalente 
  

CDHU UN 2,00000000 R$ 80,53 R$ 161,06 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO CDHU43.05.100,Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão 
máxima 93 m³/h 

TOTAL Serviço: R$ 161,06 

VALOR: R$ 168,78 

                

CPU - 16 GABINETE DE VENTILAÇÃO 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 2,00000000 R$ 15,26 R$ 30,52 

B.01.000.010116 Ajudante eletricista   CDHU H 2,00000000 R$ 10,47 R$ 20,94 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 51,46 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

  GABINETE DE VENTILAÇÃO FH-400 - G4+F8 - SICFLUX 
  

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 8.436,65 R$ 8.436,65 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO CDHU43.05.100,Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão 
máxima 93 m³/h 

TOTAL Serviço: R$ 8.436,65 

VALOR: R$ 8.488,11 

                

CPU - 17 MURO DE ARRIMO 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 4,64000000 R$ 12,74 R$ 59,11 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 33,67000000 R$ 10,47 R$ 352,52 

B.01.000.010111 Carpinteiro   CDHU H 0,71000000 R$ 12,74 R$ 9,05 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 420,68 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)   CDHU Kg 0,13000000 R$ 10,22 R$ 1,33 

O.03.000.062681 Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 3´   CDHU M 0,18000000 R$ 8,50 R$ 1,53 

F.09.000.024049 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal 
de 14kN/m, ref. linha 
Bidim RT ou equivalente 

  CDHU M2 1,05000000 R$ 9,89 R$ 10,38 

S.05.000.021061 Tábua de pinus, 1´ x 12´ - bruta   CDHU M 1,07000000 R$ 11,44 R$ 12,24 

B.05.000.020513 Pedra britada usinada n° 1 posto obra   CDHU M3 0,09000000 R$ 158,97 R$ 14,31 

10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa   CDHU(SERVIÇO) KG 29,39000000 R$ 10,27 R$ 301,84 

C.07.000.022540 Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 
Mpa) 

  CDHU Un 30,00000000 R$ 7,58 R$ 227,40 

B.05.000.020514 Pedra britada usinada n° 2 posto obra   CDHU M3 0,14000000 R$ 158,97 R$ 22,26 

B.04.000.020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada)   CDHU M3 0,12000000 R$ 174,05 R$ 20,89 

C.04.000.020530 Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm   CDHU M3 0,49000000 R$ 453,21 R$ 222,07 

B.03.000.020505 Cal hidratada (saco de 20 kg)   CDHU Kg 3,86000000 R$ 0,88 R$ 3,40 

32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação           

  CDHU(SERVIÇO) M2 1,36000000 R$ 16,16 R$ 21,98 

B.02.000.020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)   CDHU Kg 44,49000000 R$ 0,67 R$ 29,81 

B.05.000.020522 PEDRISCO   CDHU M3 0,02000000 R$ 178,38 R$ 3,57 

S.05.000.021023 Sarrafo de pinus, 1´ x 4´ - bruto   CDHU M 1,29000000 R$ 3,20 R$ 4,13 

E.02.000.027010 Arame recozido nº 18 BWG   CDHU Kg 0,56000000 R$ 13,64 R$ 7,64 
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OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO siurb 17001070,MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM 

TOTAL Serviço: R$ 904,78 

VALOR: R$ 1.325,46 

                

CPU - 18 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-30 MPA, ESPESSURA = 0,12 M 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU H 0,61000000 R$ 12,74 R$ 7,77 

B.01.000.010146 Servente   CDHU H 0,61000000 R$ 10,47 R$ 6,39 

B.01.000.010143 Operador 
  

CDHU H 0,02660000 R$ 19,77 R$ 0,53 

F.09.000.024049 AJUDANTE DE FERREIRO   CDHU H 0,30000000 R$ 9,89 R$ 2,97 

S.05.000.021061 FERREIRO   CDHU H 0,30000000 R$ 11,44 R$ 3,43 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 21,09 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

S.04.000.080341 Placa vibratória - 60 kg 
  

CDHU H 0,00530000 R$ 4,15 R$ 0,02 

S.04.000.062028 Baguete plástico tipo Tarucel, D= 6 mm 
  

CDHU M 0,26700000 R$ 0,21 R$ 0,06 

S.04.000.034030 Fita crepe 25mm x 50m 
  

CDHU UN 0,01070000 R$ 7,78 R$ 0,08 

S.04.000.080173 Rolo compactador liso de 1000 kg 
  

CDHU H 0,02130000 R$ 31,27 R$ 0,67 

S.04.000.024123 FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
  

CDHU KG 0,04800000 R$ 38,55 R$ 1,85 

B.05.000.020516 Brita graduada usinada posto obra 
  

CDHU M3 0,08000000 R$ 184,84 R$ 14,79 

B.06.000.021560 Tela soldada, diversas bitolas 

  

CDHU KG 7,33960000 R$ 7,46 R$ 54,75 

S.04.000.022069 Espaçador treliçado de aço, H= 5 cm 
  

CDHU M 0,90000000 R$ 7,61 R$ 6,85 

B.07.000.038098 Lona plástica preta - 150 micron 
  

CDHU M2 1,10000000 R$ 1,69 R$ 1,86 

S.04.000.021531 Barra de transferência em aço liso, diâmetro de 12,5 mm e comprimento de 35 
cm   

CDHU UN 0,89000000 R$ 4,48 R$ 3,99 

S.04.000.020750 Mão de obra / equipamentos mecânico e rotativo / corte / laser 
  

CDHU M2 1,00000000 R$ 29,60 R$ 29,60 

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)   

SINAPI M3 0,12000000 R$ 2.010,31 R$ 241,24 

F.12.000.028069 Selante elástico de alto desempenho à base de poliuretano para uso geral, ref. 
Nitoseal PU30 da Fosroc, Sikaflex-Construction ou equivalente   

CDHU BG 0,08000000 R$ 61,58 R$ 4,93 

S.04.000.028017 Endurecedor superficial para concreto   CDHU KG 0,25000000 R$ 19,37 R$ 4,84 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO FDE 13.02.009,PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 

TOTAL Serviço: R$ 365,53 

VALOR: R$ 386,62 

                

CPU - 19 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Material   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 

  SINAPI M3 1,10300000 R$ 553,97 R$ 611,03 

          
TOTAL Material: R$ 611,03 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010111 Carpinteiro   CDHU h 0,22400000 R$ 12,74 R$ 2,85 

B.01.000.010139 Pedreiro   CDHU h 0,22400000 R$ 12,74 R$ 2,85 

B.01.000.010146 Servente   CDHU h 1,34500000 R$ 10,47 R$ 14,08 
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TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 19,78 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

  SINAPI(SERVIÇO) CHI 0,13000000 R$ 0,60 R$ 0,08 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

  SINAPI(SERVIÇO) CHP 0,09400000 R$ 1,43 R$ 0,13 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO SINAPI 103672, SUBSTITUINDO O INSUMO CONCRETO FCK 25PMA PARA CONCRETO 
30PMA.                                                                                                                                                                        

TOTAL Serviço: R$ 0,21 

VALOR: R$ 631,02 

                

CPU - 20 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 0,15000000 R$ 15,26 R$ 2,29 

B.01.000.010116 Ajudante eletricista   CDHU H 0,15000000 R$ 10,47 R$ 1,57 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 3,86 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

12979 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 
  

ORSE UN 1,02000000 R$ 26,36 R$ 26,89 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE 12141,Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 

TOTAL Serviço: R$ 26,89 

VALOR: R$ 30,75 

                

CPU - 21 

CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO 
APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 
12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 9,00000000 R$ 15,26 R$ 137,34 

B.01.000.010119 Ajudante de encanador   CDHU H 18,00000000 R$ 10,47 R$ 188,46 

B.01.000.010118 Encanador 
  

CDHU H 36,00000000 R$ 15,26 R$ 549,36 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 875,16 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

S.01.000.080351 Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg   CDHU H 3,00000000 R$ 258,04 R$ 774,12 

7632 CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 
26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DEVACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP 

  EMOP UN 1,00000000 R$ 
85.000,00 

R$ 
85.000,00 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO EMOP 18.050.0050-0,CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA 
APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-
50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

TOTAL Serviço: R$ 85.774,12 

VALOR: 
R$ 

86.649,28 

                

CPU - 22 

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU 
VERTICAL,VAZAO APROX.60M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE APROX.10HP,CAPACIDADE DO 
RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 9,00000000 R$ 15,26 R$ 137,34 

B.01.000.010119 Ajudante de encanador   CDHU H 18,00000000 R$ 10,47 R$ 188,46 

B.01.000.010118 Encanador 
  

CDHU H 36,00000000 R$ 15,26 R$ 549,36 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 875,16 
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Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

S.01.000.080351 Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg   CDHU H 3,00000000 R$ 258,04 R$ 774,12 

7902 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO 
APROX.60M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE 
APROX.10HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 
LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL 
ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT 
NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 

  EMOP UN 1,00000000 R$ 
149.350,00 

R$ 
149.350,00 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO EMOP18.050.0012-0,CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE 
OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.60M3/H,02 (DOIS) 
COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE APROX.10HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 
LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT 
NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. 

TOTAL Serviço: R$ 150.124,12 

VALOR: 
R$ 

150.999,28 

                

CPU - 23 CAIXA SECCIONADORA 40 X 40 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010119 Ajudante de encanador   CDHU H 0,17000000 R$ 10,47 R$ 1,78 

B.01.000.010118 Encanador 
  

CDHU H 0,22000000 R$ 15,26 R$ 3,36 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 5,14 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

11251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

  SINAPI H 1,00000000 R$ 125,62 R$ 125,62 

26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm   CDHU(SERVIÇO) UN 0,16000000 R$ 203,62 R$ 32,58 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO SINAPI100556 ,CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

TOTAL Serviço: R$ 158,20 

VALOR: R$ 163,34 

                

CPU - 24 
Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto 
p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 04 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 1,50000000 R$ 15,26 R$ 22,89 

B.01.000.010116 Ajudante eletricista   CDHU H 1,50000000 R$ 10,47 R$ 15,71 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 38,60 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

12102 Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto 
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido 
nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar 

  ORSE UN 1,00000000 R$ 1.074,86 R$ 1.074,86 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE 11218,Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto 
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC 
Vitatec ou similar 

TOTAL Serviço: R$ 1.074,86 

VALOR: R$ 1.113,46 

                

CPU - 25 
Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigênio, 02 pontos p/ ar comprimido, 01 
ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010115 Eletricista   CDHU H 1,50000000 R$ 15,26 R$ 22,89 

B.01.000.010116 Ajudante eletricista   CDHU H 1,50000000 R$ 10,47 R$ 15,71 
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TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 38,60 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

12100 Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 
pontos p/ oxigênio, 02 pontos p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas 
elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar 

  ORSE UN 1,00000000 R$ 1.074,86 R$ 1.074,86 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE 11216,Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto 
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC 
Vitatec ou similar 

TOTAL Serviço: R$ 1.074,86 

VALOR: R$ 1.113,46 

                

CPU - 26 Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010119 Ajudante de encanador   CDHU H 0,40000000 R$ 10,47 R$ 4,19 

B.01.000.010118 Encanador 
  

CDHU H 0,40000000 R$ 15,26 R$ 6,10 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 10,29 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

8985 Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão 

  ORSE UN 1,00000000 R$ 1.293,44 R$ 1.293,44 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO ORSE 8733,Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 
com serpentina e sem válvula de alta pressão 

TOTAL Serviço: R$ 1.293,44 

VALOR: R$ 1.303,73 

        
CPU - 27 

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE 
FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

Mão de Obra com Encargos Complementares   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro   CDHU H 4,00000000 R$ 10,47 R$ 41,88 

B.01.000.010111 Carpinteiro   CDHU H 4,00000000 R$ 12,74 R$ 50,96 

          
TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares: 
R$ 92,84 

Serviço   FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

  PORTA REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO 2MM,P/CENTRO 
RADIOL.C/ACAB.CHAPA LAMIN.COMP.DE CELULOSE C/RES.PRENSADA 
EM AUTOCLAVE 

  COTAÇÃO M² 1,00000000 R$ 2.430,21 R$ 2.430,21 

OBS: REFERE-SE A COMPOSIÇÃO EMOP 14.008.0050-0,PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE 
CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

TOTAL Serviço: R$ 2.430,21 

VALOR: R$ 2.523,05 

Fontes:  SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.  Mês base: julho/2026 

  
CDHU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Mês 
base: maio/2026 - boletim 202 

  FDE: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: Mês base: julho/2026 

  EMOP: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro: Mês base: junho/2026 

  ORSE: Orçamento de Obras de Sergipe: Mês base: junho/2026 

  Cotação mercado 
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                                                                                BDI 

 

                              Prefeitura Municipal de Americana

                            Estado de São Paulo

PERCENTUAL 

(%)
IMPOSTOS (1)

PERCENTUAL 

(%)

PERCENTUAL 

(%)
REFERENCIA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,50% IRPJ 0,00% ADM. OBRA (DESP. GERAIS + PESSOAL E ENC.) 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% CSLL 0,00% CANTEIRO DE OBRAS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

IMPOSTOS (1) 4,85% PIS 0,65% MOB. PESSOAL E EQUIPAMENTOS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

LUCRO BRUTO 7,50% COFINS 3,00% EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

IMPREVISTOS 0,00% ISS 1,20% GARANTIAS 0,90% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

RISCO 1,27% CPMF 0,00% TAXAS DIVERSAS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

OUTROS COMPONENTES (2) 0,90% CONTR.PREVID. OUTROS (*) 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA

21,72% TOTAL (1) 4,85% TOTAL (2) 0,90%

21,72%

OBSERVAÇÕES :

(2) QUANDO NÃO DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBS: CONFORME SECRETARIA DE FAZENDA A ALÍQUOTA DO ISS NO MUNICÍPIO É 3%. COMO BASE DE CÁLCULO SERÁ ADOTADO A ESTIMATIVA DE 40% SOBRE ESSE VALOR.

(*) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTROLES TECNICOS E CONSULTORIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

OUTROS COMPONENTES DO BDI (2)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO BDI

TAXA DO BDI

DO CUSTO DIRETO DA OBRA

DO CUSTO DIRETO DA OBRA

DO CUSTO DIRETO DA OBRA

DO PREÇO DE VENDA DA OBRA

DO CUSTO DIRETO DA OBRA

DO CUSTO DIRETO DA OBRA

DO CUSTO DIRETO DA OBRA

COMPONENTES DO BDI REFERENCIA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

BDI: 21,72%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte III Opção VIII)

100%
381.889,77

2,07% 1,19% 1,90% 4,61% 4,10% 9,91% 8,75% 10,53% 6,92% 3,33% 3,52% 6,83%
16.658,66 9.576,72 15.290,56 37.099,72 32.995,42 79.752,33 70.417,05 84.741,89 55.689,82 26.798,72 28.327,77 54.965,53

50% 50%
186.059,44 186.059,44

20% 80%
118.779,58 475.118,30

20% 40% 40%
264.815,25 529.630,50 529.630,50

20% 20% 20% 10% 10% 20%
174.160,35 174.160,35 174.160,35 87.080,18 87.080,18 174.160,35

50% 50%
126.688,15 126.688,15

10% 30% 40% 20%
94.789,07 284.367,20 379.156,27 189.578,13

50% 30% 20%
704.049,68 422.429,81 281.619,87

20% 50% 30%
360.403,47 901.008,68 540.605,21

20% 50% 30%
96.742,82 241.857,06 145.114,23

50% 50%
36.532,48 36.532,48

10% 10% 10% 10% 20%
24.438,92 24.438,92 24.438,92 24.438,92 48.877,84

20% 20% 20% 20%
17.132,21 17.132,21 17.132,21 17.132,21

20% 20% 20% 20%
42.651,49 42.651,49 42.651,49 42.651,49

50%
225.581,24

20%
117.744,54

40% 30%
79.253,36 59.440,02

10% 10% 10% 10%
149.547,72 149.547,72 149.547,72 149.547,72

50%
44.929,04

PRAZO: 18 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (exceto administração local) 381.889,77    2,34%

Prefeitura Municipal de Americana

Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte III Opção VIII) Com desoneração: NÃO

Local: Av. Cecília Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Americana - SP
Regime de Execução: empreitada por preço unitário

Data base: agosto/2026

1.1 Administração local 804.766,24    4,94%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 372.118,88    2,28%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 870.801,75    5,34%

6 PISO DE CONCRETO 253.376,30    1,55%

3 FUNDAÇÕES 593.897,88    3,64%

4 SUPERESTRUTURA 1.324.076,24 8,12%

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1.802.017,35 11,05%

10 PINTURAS E ACABAMENTOS 483.714,11    2,97%

7 ESQUADRIAS 947.890,67    5,81%

8 SISTEMAS DE COBERTURA 1.408.099,36 8,64%

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 85.661,05      0,53%

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 213.257,45    1,31%

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 73.064,96      0,45%

12 RESERVATORIO / TUBULAÇÕES 244.389,20    1,50%

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 198.133,40    1,22%

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.495.477,22 9,17%

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 451.162,48    2,77%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL 588.722,69    3,61%

21 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 907.150,19    5,56%

19 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 500.697,22    3,07%

20
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 
89.858,07      0,55%
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20% 20% 20%
18.539,54 18.539,54 18.539,54

VALOR TOTAL COM BDI 16303775,68 100,00% 398548,43 195636,16 320129,57 777033,28 736786,26 1582381,93 1438466,03 1921266,43 1143256,16 550011,77 601748,07 924523,4

% MENSAL 2,44% 1,20% 1,96% 4,77% 4,52% 9,71% 8,82% 11,78% 7,01% 3,37% 3,69% 5,67%

% ACUMULADO 2,44% 3,64% 5,61% 10,37% 14,89% 24,60% 33,42% 45,21% 52,22% 55,59% 59,28% 64,95%

VALOR ACUMULADO (R$) 398548,43 594184,59 914314,16 1691347,44 2428133,7 4010515,63 5448981,65 7370248,08 8513504,24 9063516,01 9665264,07 10589787,47

22 ACESSÓRIOS 95.262,11      0,58%

25 SERVIÇOS FINAIS 45.649,56      0,28%

23 AREA EXTERNA 1.979.943,84 12,14%

24 RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 92.697,69      0,57%

 
 

13 14 15 16 17 18

Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte III Opção VIII)

8,69% 8,79% 10,82% 4,71% 1,34% 0,31%
72.552,13 73.251,24 87.075,71 37.904,49 10.783,87 10.884,61     

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (exceto administração local) 381.889,77    2,34%

1.1 Administração local 804.766,24    4,94%

PRAZO: 18 MESES

4 SUPERESTRUTURA 1.324.076,24 8,12%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 870.801,75    5,34%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 372.118,88    2,28%

3 FUNDAÇÕES 593.897,88    3,64%

8 SISTEMAS DE COBERTURA 1.408.099,36 8,64%

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1.802.017,35 11,05%

6 PISO DE CONCRETO 253.376,30    1,55%

7 ESQUADRIAS 947.890,67    5,81%

10 PINTURAS E ACABAMENTOS 483.714,11    2,97%
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20% 20%
48.877,84 48.877,84

20%
17.132,21

20%
42.651,49

50%
225.581,24

20% 20% 20% 20%
117.744,54 117.744,54 117.744,54 117.744,54

30%
59.440,02

20% 20% 10% 10%
299.095,44 299.095,44 149.547,72 149.547,72

30% 30% 40%
150.209,17 150.209,17 200.278,89

50%
44.929,04

30% 70%
272.145,06 635.005,13

20% 30% 50%
19.052,42 28.578,63 47.631,06

20% 25% 25% 20% 10%
395.988,77 494.985,96 494.985,96 395.988,77 197.994,38

20% 20%
18.539,54 18.539,54

100%
45.649,56

VALOR TOTAL COM BDI 16303775,68 100,00% 1492741,42 1493901,21 1713216,58 748816,57 208778,25 56534,17

% MENSAL 9,16% 9,16% 10,51% 4,59% 1,28% 0,35%

% ACUMULADO 9,16% 18,32% 28,83% 33,42% 34,70% 35,05%

VALOR ACUMULADO (R$) 12082528,9 13576430,1 15289646,68 16038463,26 16247241,51 16303775,68

12 RESERVATORIO / TUBULAÇÕES 244.389,20    1,50%

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 85.661,05      0,53%

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 73.064,96      0,45%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL 588.722,69    3,61%

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 198.133,40    1,22%

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 213.257,45    1,31%

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 451.162,48    2,77%

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 89.858,07      0,55%

21 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 907.150,19    5,56%

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.495.477,22 9,17%

19 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 500.697,22    3,07%

24 RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 92.697,69      0,57%

25 SERVIÇOS FINAIS 45.649,56      0,28%

22 ACESSÓRIOS 95.262,11      0,58%

23 AREA EXTERNA 1.979.943,84 12,14%
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

PROCESSO N. 4.637/2026 

 

ANEXO IV – CARTA COM INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE E ENCAMINHAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 
À 
Prefeitura do Município de Americana - SP 
Ref: CONCORRÊNCIA N° 010/2026 
 
A/C Comissão de Contratação da Prefeitura do Município de Americana 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 
(nome da empresa)_____________________ inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº________________________, neste ato representada pelo(s) seu(s) __(cargo(s) na empresa)__, 
Sr.(s)___________(nome(s)_________, portador(es) de Cédula de Identidade nº ____________, 
emitida pela______________ e CPF nº ____________________, em atendimento ao disposto no 
edital, vem perante V.Sas., credenciar o(a) Sr(a). _____________________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________, emitida pela ______________ e do CPF nº 
_____________, como representante qualificado(a) a participar de todos os atos relativos à referida 
licitação inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos 
termos do artigo 164 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como apresentar a documentação exigida para 
habilitação na citada Concorrência. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

(Assinatura) 
Nome 
Cargo 

Carimbo 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 

PROCESSO N.º 4.637/2026 

ANEXO V – PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA / SP 
Av. Brasil, nº 85 - Centro 
CEP: 18570-000 –  Americana / SP 
 
A/C Comissão de Contratação da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
Ref: CONCORRÊNCIA N° 010/2026 
 
  
 
 

Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte III Opção VIII)  
 Com 
desoneraç
ão: NÃO  

 BDI  
21,72% 

 Local: Av. Cecília Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Americana - SP  
 Regime de Execução: 
empreitada por preço 

unitário  

PROPOSTA COMERCIAL   

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
 

QUANT
.  

 VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)  
COM BDI  

TOTAL          
COM 
BDI 
(R$) 

  
       

  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES            

1.1 SINAPI  103689 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

 m² 
                    

6,00  
   

1.2 SINAPI 98459 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_03/2024 

m2 
               

674,00  
   

1.3 SINAPI 101509 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS 

un 
                    

1,00  
   

1.4 SINAPI 99059 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE 
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 
            

2.242,12  
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1.5 CDHU 01.20.841 

Levantamento planialtimétrico 
cadastral com áreas acima de 50% 
de ocupação - área até 20.000 m² 
(mínimo de 3.500 m²) 

M² 
            

6.972,17  
   

1.6 CPU 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 unid 
                    

1,00  
   

1.7 
SINAPI 

(insumo
) 

10775 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 

mês 
                 

18,00  
   

1.8 
SINAPI 

(insumo
) 

10776 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

mês 
                 

18,00  
   

1.9 
SINAPI 

(insumo
) 

10778 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

mês 
                 

18,00  
   

SUBTOTAL 
  

             

  
       

  

2     
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 

          

2.1     LIMPEZA DE TERRENO           

2.1.1 SINAPI 98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE 
CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_03/2024 

M2 2.422,17    

2.1.2 CDHU 03.01.240 

Demolição mecanizada de 
pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento 

M² 701,50    

2.1.3 CDHU 03.07.010 

Demolição (levantamento) 
mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M² 4.550,00    

2.1.4 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

m3XK
M 

1.045,81    

2.2     CORTE E ATERRO        

2.2.1 CDHU 07.12.040 
Aterro mecanizado por 
compensação, solo de 1ª 

M3 2.443,14    
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categoria em campo aberto, sem 
compactação do aterro (incluso: 
corte, carga, descarga e 
transporte) 

2.2.2 SINAPI 101134 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. (em jazida) 

M3 2.834,88    

2.2.3 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

m3XK
M 

391,74    

2.2.4 SINAPI 105559 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 

m3 2.443,14   

 
 
 
 
 
 

2.3     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA           

2.3.1 SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 96,84    

2.3.2 SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 359,21    

2.3.3 SINAPI 101617 

PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020 

M2 209,65    

2.3.4 SINAPI 93381 

REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA E COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3 285,31    
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SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

3     FUNDAÇÕES         

3.1     
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES - ESTACAS 

       

3.1.1 FDE 02.02.101 
ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE DIAM 30CM 

m 
            
2.558,00  

   

3.1.2 SINAPI 95583 

MONTAGEM DE ARMADURA 
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
5,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 
               
212,60  

   

3.1.3 SINAPI 95577 
MONTAGEM DE ARMADURA DE 
ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

KG 
            
2.821,30  

   

3.1.4 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE 
ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

unid 260,00    

3.2     
CONCRETO ARMADO PARA 
BLOCOS 

       

3.2.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 5,2    

3.2.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 Mpa 

KG 2.053,35    

3.2.3 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 47,00    

3.2.4 SINAPI 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 316,46    

3.3     
CONCRETO ARMADO VIGA 
BALDRAME 

       

3.3.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 12,35   
 
 
 

3.3.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 Mpa 

KG 5.305,70    

3.3.3 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 74,10    

3.3.4 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 988,76    

SUBTOTAL                                
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4     SUPERESTRUTURA            

4.1     
CONCRETO ARMADO - PILARES / 
VIGAS 

          

4.1.1 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 Mpa 

KG 
20.564,7

0 
   

4.1.2 SIURB 3003021 
CONCRETO FCK = 30,0MPA - 
USINADO E BOMBEÁVEL 

M3 185,83    

4.1.3 SINAPI 92460 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 1.619,22    

4.1.4 SINAPI 92423 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 1.327,68    

4.2     CONCRETO ARMADO - LAJE         

4.2.1 CPU 2 

Laje pré-fabricada unidirecional 
em viga treliçada/lajota em EPS LT 
16 (12 + 4), com capa de concreto 
de 30 MPa                     

M2 1.820,76    

4.2.2 CPU 3 

Laje pré-fabricada unidirecional 
em viga treliçada/lajota em EPS LT 
20 (16 + 4), com capa de concreto 
de 30 MPa      

M2 235,10    

4.2.3 CPU 4 

Laje pré-fabricada unidirecional 
em viga treliçada/lajota em EPS LT 
30 (25 + 5) com capa de concreto 
de 30 MPa              

M2 93,85    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

5     SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL        

5.1     ALVENARIA DE EMBASAMENTO        

5.1.1 CDHU 14.01.050 
Alvenaria de embasamento em 
bloco de concreto de 14 x 19 x 39 
cm - classe A 

M2 
               

379,96  
   

5.2     VERGAS / CONTRAVERGAS        

5.2.1 CPU 5 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. 

M 
               

442,33  
   

5.2.2 SINAPI 105027 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, 
ESPESSURA DE *15* CM 

M 
               

244,30  
   

5.3     ELEMENTOS VAZADOS         
 

5.3.1 SIURB 4002006 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ELEMENTO VAZADO DE 
CONCRETO - COBOGÓ DE 

m² 
               

602,88  
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39x39x10 CM 

5.4     ALVENARIA DE VEDAÇÃO         

5.4.1 CDHU 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação de 14 cm 

m² 
            

4.416,19  
   

5.5     DIVISÓRIAS        

5.5.1 SINAPI 102253 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO 
CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

M2 46,67    

5.6     IMPERMEABILIZAÇÃO         

5.6.1 CDHU 32.17.030 
Impermeabilização em argamassa 
polimérica para umidade e água 
de percolação               

M2 3.326,80    

SUBTOTAL 
  

           

  
       

  

6     PISO DE CONCRETO           

6.1     
PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE 
PISO DE CONCRETO 8CM 

          

6.1.1 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2 1.909,98    

6.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 95,50    

6.1.3 SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 1.909,98    

6.1.4 SINAPI 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO 
C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 

M2 1.909,98    

SUBTOTAL 
  

           

               

7     ESQUADRIAS         

7.1     PORTAS EM ALUMÍNIO        

7.1.1 CDHU 25.02.042 
Porta de correr em alumínio tipo 
lambri branco, sob medida 

M² 
                 

72,94  
   

7.1.2 CDHU 25.02.300 
Porta de abrir em alumínio com 
pintura eletrostática, sob medida 
- cor branca 

M² 
               

239,56  
   

7.2     FERRAGENS E ACESSÓRIOS        

7.2.1 SINAPI 100705 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO 
PARA PORTA DE BANHEIRO. 

un 
                 

18,00  
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AF_10/2025 

7.2.2 CDHU 28.20.800 
Equipamento automatizador de 
portas deslizantes para folha 
dupla 

un 
                    

1,00  
   

7.2.3 CDHU 21.03.153 

Revestimento em placa de 
alumínio composto "ACM", 
espessura de 3 mm e acabamento 
em poliéster - uso interno 

M2 
                 

12,10  
   

7.2.4 CDHU 28.20.430 
Dobradiça em latão cromado, 
com mola tipo vai e vem, de 3" 

CJ 24,00    

7.3     PORTAS RAIO-X        

7.3.1 CPU 27 

PORTA PARA CENTRO 
RADIOLOGICO,REVESTIDA DE 
LENCOL DE CHUMBODE 
2MM,COM ACABAMENTO EM 
PLACA DE FIBRA DE MADEIRA 
PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA 
DE LAMINADO 
MELAMINICO,INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M² 
                    

6,60  
   

7.4     JANELAS DE ALUMÍNIO - JA         

7.4.1 CDHU 25.01.490 
Caixilho em alumínio com pintura 
eletrostática, maxim-ar, sob 
medida - branco 

m² 
                 

23,40  
   

7.4.2 CDHU 25.01.380 
Caixilho em alumínio de correr 
com vidro - branco                                             

m² 
               

228,40  
   

7.4.3 CDHU 25.01.240 
Caixilho fixo em alumínio, sob 
medida - branco                                           

m² 
                    

3,20  
   

7.5     VIDROS        

7.5.1 CPU 6 

VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA 
MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM 
SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE 
RAIO-X,NAS DIMENSOES 
DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO. 

m² 2,00    

7.5.2 CDHU 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² 21,50    

7.5.3 CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m² 
               

291,98  
   

7.5.4 CDHU 26.02.060 
Vidro temperado incolor de 10 
mm 

m² 
                    

6,24  
   

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

8     SISTEMAS DE COBERTURA        

8.1     ESTRUTURA METÁLICA        

8.1.1 CDHU 15.03.030 
Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura 

KG 22.599,10    

8.1.2 SINAPI 100719 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

M² 2.890,75    
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METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

8.2     TELHAMENTO E ACESSÓRIOS        

8.2.1 CDHU 16.13.130 

Telhamento em chapa de aço com 
pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com 
poliestireno expandido 

M² 2.209,09    

8.2.2 FDE 07.03.137 

TELHA GALVALUME / ACO GALV 
SANDUICHE E=30MM (PUR) / 
(PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM 
/INFERIOR PLANO E= 0,50MM 
COM PINT FACES APARENTES                                                                        

M² 95,68    

8.2.3 SINAPI 94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 147,06    

8.2.4 SIURB 10011032 
RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO N.24 - 
DESENVOLVIMENTO 33CM 

M 827,09    

SUBTOTAL 
  

             

  
       

  

9 
    

REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO 

          

9.1     EDIFICAÇÃO           

9.1.1 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 9.705,43    

9.1.2 SINAPI 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM.                                                                                                       

M2 9.705,43    

9.1.3 CPU 7 

REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA BARITADA, ESP. 
50MM, APLICAÇÃO MANUAL 
COM DESEMPENADEIRA, 
PREPARO MANUAL                                                                                                 

M2 110,20    

9.1.4 SINAPI 104611 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M3 964,39    
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9.1.5 CDHU 18.08.090 

Revestimento em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção BIa, 
resistência química B, assentado 
com argamassa colante 
industrializada, rejuntado                                                                                          

M2 274,49    

9.1.6 CDHU 18.08.100 

Rodapé em porcelanato 
esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção BIa, 
resistência química B, assentado 
com argamassa colante 
industrializada, rejuntado                                                                  

M2 305,48    

9.1.7 CDHU 17.01.060 
Regularização de piso com nata 
de cimento e adesivo de alto 
desempenho                                                                                                        

M2 652,76    

9.1.8 CDHU 21.02.271 
Revestimento vinílico em manta 
heterogênea, espessura de 2 mm, 
com impermeabilizante acrílico                                                                                                       

M2 646,04    

9.1.9 CDHU 21.10.081 

Rodapé hospitalar flexível em PVC 
para piso vinílico, espessura de 2 
mm e altura de 7,5 cm, com 
impermeabilizante acrílico 

M 466,74    

9.1.10 CDHU 17.12.302 
Piso epóxi autonivelante, 
múltiplas camadas, espessura 4 
mm 

M2 867,00    

9.1.11 CDHU 17.12.241 
Rodapé abaulado, com argamassa 
epoxi, altura entre 5 a 10 cm 

M 570,41    

9.1.12 CDHU 22.02.030 
Forro em painéis de gesso 
acartonado, espessura de 
12,5mm, fixo                                                                                                   

m² 1.900,02    

9.1.13 CDHU 19.01.064 
Peitoril e/ou soleira em granito, 
espessura de 2 cm e largura de 21 
cm até 30 cm, acabamento polido                                                                                                    

M 345,73    

SUBTOTAL 
  

             

  
       

 

10     PINTURAS E ACABAMENTOS           

10.1     PINTURA PAREDES           

10.1.1 SINAPI 88497 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL                                                                                                              

M2 3.137,81    

10.1.2 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M2 6.162,21    

10.1.3 CDHU 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 644,12    

10.1.4 SINAPI 102494 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021 

M2 227,56    

10.1.5 FDE 16.48.013 APLICACAO PINTURA IMPERM m2 602,88    
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PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ 
ACRILICO BASE AGUA 

10.2     PINTURA FORROS 
  

   

10.2.1 SINAPI 88494 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL                                                                                                                   

M2 1.900,02    

10.2.2 SINAPI 88488 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                

M2 1.900,02    

SUBTOTAL 
  

              

  
       

  

11     INSTALAÇÃO HIDRÁULICA            

11.1   
 

ENTRADA DE ÁGUA 
  

      

11.1.1 CDHU 45.01.020 
Entrada completa de água com 
abrigo e registro de gaveta, DN= 
3/4´ 

UN 1,00    

11.1.2 CPTM 
02.03.07.110.

25 
Bomba recalque d'água trifásica 
3,0 HP 

UN 1,00    

11.1.3 
SABESP 
(INSUM

O) 
HM04245 

COLAR DE TOMADA FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL PARA TUBOS DE 
FERRO FUNDIDO OU PVC - SAÍDA 
ROSQUEADA - PORCAS E 
PARAFUSOS GALVANIZADOS 
DN=100 X 20 MM 

UN 1,00    

11.1.4 CPTM 
09.01.02.200.

91 

Bucha de redução de aço 
galvanizado Ø 50 x 40 mm (2" x 1 
1/2"), rosca BSP 

UN 1,00    

11.1.5 CPTM 
09.01.02.200.

127 

Bucha de redução de aço 
galvanizado Ø 50 X 25 mm (2" X 
1"), rosca BSP 

UN 1,00    

11.1.6 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

M 116,90    

11.1.7 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões 

M 20,90    

11.1.8 CDHU 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00    

11.1.9 SINAPI 103037 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

11.1.10 CPTM 
09.01.02.200.

108 
Curva 45° de aço galvanizado Ø 25 
mm (1"), rosca BSP 

UN 1,00    

11.2     
RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE 
ÁGUA PLUVIAL 

          

11.2.1     TUBULAÇÃO           

11.2.1 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

M 275,10    

11.2.2     BOMBA HIDRAULICA           
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11.2.2.1 CPTM 
02.03.07.110.

26 

Bomba de recalque , monofásica, 
potência 1 CV, sucção Ø 1", 
recalque Ø 1", 10 mca 

UN 1,00    

11.2.2.2 CPTM 
02.02.04.240.

09 

Torneira de boia elétrica - 
controlador / realimentador 
automático de água potável com 
adaptador de 20 ou 25 mm 

UN 1,00    

11.3     
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 

       

11.3.1 SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 1,58    

11.3.2 SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 3,44    

11.3.3 SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 1,03    

11.4     
CONCRETO ARMADO PARA 
SAPATAS  

       

11.4.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,13    

11.4.2 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 4,5    

11.4.3 SINAPI 96558 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3 1,32    

11.4.4 SINAPI 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 4,8    

11.4.5 SINAPI 104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM 

KG 122,71    

11.5     
CONCRETO ARMADO PARA 
RADIER 

       

11.5.1 SINAPI 97083 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

m2 23,52    
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LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

11.5.2 SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

m2 23,52    

11.5.3 SINAPI 96622 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 

m3 0,7    

11.5.4 SINAPI 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA 
DE 5 CM 

M2 23,52    

11.5.5 SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

kg 157,22    

11.5.6 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 5,88    

11.6     SUPERESTRUTURA           

11.6.1     CONCRETO ARMADO - PILARES           

11.6.1.1 SINAPI 92443 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 13,76    

11.6.1.2 SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 58,62    

11.6.1.3 SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 22,44    

11.6.1.4 CPU 19 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  

M3 0,69    

11.6.2     CONCRETO ARMADO - LAJE        

11.6.2.1 SINAPI 92538 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES (incluso escora) 

M2 18,42    
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11.6.2.2 SINAPI 92771 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 97,2    

11.6.2.3 SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 33,6    

11.6.2.4 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE , FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 2,76    

11.6.3     
CONCRETO ARMADO - VIGAS 
INCLUINDO BALDRAME 

       

11.6.3.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,1    

11.6.3.2 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 3,44    

11.6.3.3 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. 

M2 51,65    

11.6.3.4 SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM 

KG 0,92    

11.6.3.5 SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 98,8    

11.6.3.6 SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 72,5    

11.6.3.7 SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 9    

11.6.3.8 SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 53,56    
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11.6.3.9 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 4,22    

11.6.4     IMPERMEABILIZAÇÃO        

11.6.4.1 SINAPI 98554 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS 

M2 54,86    

11.6.5     ALVENARIA        

11.6.5.1 CDHU 14.11.271 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 19 cm - classe A 

M2 19,78    

11.6.5.2 SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

kg 51,74    

11.6.5.3 SINAPI 90285 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. 

m3 1,41    

11.6.5     REVESTIMENTO        

11.6.5.1 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 35,1    

11.6.5.2 SINAPI 87531 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS                                                                                           

M2 35,1    

11.6.6     Tampa para acesso        

11.6.6.1 CDHU 24.03.340 

Tampa em chapa de segurança 
tipo xadrez, aço galvanizado a 
fogo antiderrapante de 1/4´ 
(incluso cantoneira, tampa, 
grapas, parafusos...) 

m2 1,28    

SUBTOTAL 
  

                                  

12   
 

RESERVATORIO / TUBULAÇÕES 
  

      

12.1 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, 
DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões 

M 462,60    

12.2 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, 
DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões 

M 146,80    
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12.3 CDHU 46.01.060 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 60 mm, (2´), 
inclusive conexões 

M 108,50    

12.4 CDHU 46.01.090 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 110 mm, (4´), 
inclusive conexões 

M 104,50    

12.1     
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 
METAIS 

       

12.1.1 SINAPI 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 
                    

5,00  
   

12.2     RESERVATÓRIO         

12.2.1 SABESP 100011044 
RESERVATÓRIO SOLDADO 
METÁLICO - 50M³ 

UN 1,00    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

13     INSTALAÇÃO SANITÁRIA        

13.1     
CAIXA DE PASSAGEM / CAIXA 
SIFONADA 

       

13.1.1 FDE 16.05.012 
CA-11 CAIXA DE AREIA COM 

GRELHA 
UN 1,00    

13.1.2 SIURB 10010097 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 
- ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 
REVESTIDA 

M2 8,92    

13.1.3 SINAPI 98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, 
CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 
M. 

UN 1,00    

13.1.4 SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 1,00    

13.1.5 SINAPI 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 15,00    

13.1.6 CDHU 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 
100 x 150 x 50 mm, com grelha 

UN 18,00    

13.1.7 SINAPI 104328 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 18,00    

13.1.8 SINAPI 89708 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 
185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UN 1,00    
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FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

13.1.9 CDHU 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

M 9,20    

13.1.10 CDHU 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

M 5,00    

13.2     TUBULAÇÕES E CONEXÕES        

13.2.1 CDHU 46.02.010 

Tubo de PVC rígido branco, pontas 
lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões 

M 196,20    

13.2.2 CDHU 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

M 130,90    

13.2.3 CDHU 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

M 22,60    

13.2.4 CDHU 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

M 315,00    

13.2.5 CDHU 46.03.060 

Tubo de PVC rígido PxB com virola 
e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´. DN= 150 mm, 
inclusive conexões 

M 27,40    

13.3     VENTILAÇÃO        

13.3.1 CDHU 46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 

M 172,60    

13.3.2 CDHU 46.02.060 

Tubo de PVC rígido branco PxB 
com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 

M 7,70    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

14     DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS        

14.1     
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE 
PVC 

       

14.1.1 CDHU 46.13.100 
Tubo em polietileno de alta 
densidade corrugado, DN/DI= 250 
mm 

M 19,10    

14.1.2 CDHU 46.13.101 
Tubo em polietileno de alta densidade 
corrugado, DN/DI= 300 mm 

M 161,10    
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14.1.3 CDHU 46.03.040 

Tubo de PVC rígido PxB com virola 
e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 75 mm, 
inclusive conexões 

M 24,10    

14.1.4 CDHU 46.03.050 

Tubo de PVC rígido PxB com virola 
e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 100 mm, 
inclusive conexões 

M 599,80    

14.1.5 CDHU 46.03.060 

Tubo de PVC rígido PxB com virola 
e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´. DN= 150 mm, 
inclusive conexões 

M 102,50    

14.1.6 SINAPI 90696 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 28,40    

14.1.7 SINAPI 90697 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 31,60    

14.1.8 SINAPI 90698 

TUBO DE PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 14,20    

14.2     CAIXAS DE PASSAGEM        

14.2.1 CDHU 49.12.058 BOCA DE LOBO UN 2,00    

13.1.2 SIURB 10010097 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 
- ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 
REVESTIDA 

M2 9,60    

13.1.3 SIURB 10011076 
CANALETA MEIA CANA EM 
CONCRETO D=30CM 

M 131,00    

14.3     ACESSÓRIOS        

14.3.1 SINAPI 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN 17,00    

14.3.2 CPTM 
02.02.08.100.

03 

Kit chuva filtro ciclo 500 em 
polietileno com tratamento de 
radiação UV, para área de 
captação de até 800 m² e fator de 
ediciência de 90% 

UN 2,00    

14.4     DRENO (AR CONDICIONADO)        

14.4.1 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões 

M 319,90    

SUBTOTAL 
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15     LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS        

15.1 SINAPI 100865 

BARRA DE APOIO LATERAL 
ARTICULADA, COM TRAVA, EM 
ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
                    
3,00  

   

15.2 SINAPI 100863 

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO 
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 
                    
1,00  

   

15.3 FDE 06.03.086 
BR-11 BARRA DE APOIO COM 
FIXAÇAO LATERAL LAVATORIO 
COLETIVO 

UN 
                    
4,00  

   

15.4 FDE 06.03.087 
BR-12 BARRA DE APOIO COM 
FIXAÇAO LATERAL MICTORIO 
INDIVIDUAL 

UN 
                    
2,00  

   

15.5 FDE 14.80.001 
ESPELHO DE CRISTAL 6MM 
LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM COLA ADESIVA 

M² 
                    
4,00  

   

15.6 FDE 08.15.017 

BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL 
ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO 
MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO 
EINSTALADO 

UN 
                    
3,00  

   

15.7 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
                 
31,00  

   

15.8 SINAPI 106765 

DISPENSER DE PLÁSTICO PARA 
TOALHA DE PAPEL 
INTERFOLHADA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
                 
29,00  

   

15.9 SINAPI 106766 
DISPENSER DE PLÁSTICO PARA 
PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026 

UN 
                 
18,00  

   

15.10 CDHU 44.03.900 Secador de mãos em ABS UN 
                    
2,00  

   

15.11 FDE 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M² 
                    
1,15  

   

15.12 FDE 05.05.040 
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - 
GRANITO POLIDO 20MM 

M² 
                 
29,64  

   

15.13 CPU 8 
PR-09 PRATELEIRA EM GRANITO - 
L=55CM 

M² 
                    
3,46  

   

15.14 CPU 9 
PR-10 PRATELEIRA EM GRANITO 
L=70CM 

M² 
                    
8,00  

   

15.15 FDE 08.16.073 
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM 
COM BORDA ARREDONDADA 
PARA VESTIÁRIO 

UN 
                    
2,00  

   

15.16 FDE 05.05.096 
CC-06 CUBA INOX 
460X300X170MM - MISTURADOR 
DE PAREDE 

UN 
                 
21,00  

   

15.17 FDE 05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX UN                        
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(102X40X25CM) INCLUSIVE 
VÁLVULA AMERICANA-GRANITO 

9,00  

15.18 FDE 08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 
                    
1,00  

   

15.19 FDE 08.15.019 
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM 
TORNEIRA DE MESA- 
SANIT.ADMINISTRAÇÃO 

M² 
                 
11,20  

   

15.20 FDE 08.16.055 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL UN 
                    
8,00  

   

15.21 CDHU 44.01.240 
Lavatório em louça com coluna 
suspensa 

UN 
                 
21,00  

   

15.22 FDE 08.16.054 
BR-08 BACIA PARA SANITARIO 
ACESSIVEL 

UN 
                    
8,00  

   

15.23 FDE 08.16.001 
BACIA SIFONADA DE LOUCA 
BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO 

UN 18,00    

15.24 FDE 08.16.053 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL UN 
                    
5,00  

   

15.25 CDHU 43.02.080 
Chuveiro elétrico de 6.500W / 
220V com resistência blindada 

UN 
                    
6,00  

   

15.26 CDHU 44.01.200 
Mictório de louça sifonado auto 
aspirante 

UN 
                    
6,00  

   

15.27 CPU 10 

Pia de Expurgo Hospitalar em aço 
Inox AISI 304, espessura 0,8mm, 
acabamento escovado, Medindo 
(50x50cm). Marca PALMETAL ou 
similar. 

UN 
                    
1,00  

   

15.28 CPTM 
02.02.03.700.
36 

Ralo linear inox 100 x 5 cm UN 
                    
1,00  

   

15.29 SINAPI 86887 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 21,00    

15.30 SINAPI 86914 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 
3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 12,00    

15.31 CPTM 
02.02.04.250.

16 

Torneira de jardim (com rosca de 
saída 3/4" para mangueira), tipo 
curta, em liga de cobre/latão, 
acabamento não cromado, com 
chaveta (volante) removível de 
polietileno ou equivalente, 
diâmetro de entrada da torneira 
de 1/2", com bucha de redução 
metálica 3/4" X 1/2" 

UN 13,00    

15.32 FDE 08.17.085 
TORNEIRA DE FECHAMENTO 
AUTOMATICO DE MESA 

UN 24,00    

15.33 CDHU 44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 10,00    

15.34 CDHU 47.02.110 
Registro de pressão em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial 

UN 6,00   
 
 
 

15.35 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial 

UN 61,00    
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15.36 CDHU 47.02.050 
Registro de gaveta em latão 
fundido cromado com canopla, 
DN= 1 1/2´ - linha especial 

UN 20,00    

15.37 SINAPI 86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 
1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 34,00    

15.38 CDHU 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 34,00    

15.39 SINAPI 86872 
Tanque de louça branca com 
coluna, 30L ou quivalente - 
fornecimento e instalação                                                                                                 

UN 
                    

5,00  
   

15.40 CDHU 44.06.200 Tanque em aço inoxidável                                                                                                 UN 
                    

5,00  
   

15.41 CDHU 47.04.180 
Válvula de descarga com registro 
próprio, duplo acionamento 
limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ 

UN 
                 

18,00  
   

SUBTOTAL 
  

                               

  
       

  

16     INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL           

16.1     AR MEDICINAL           

16.1.1 CDHU 46.10.010 
Tubo de cobre classe A, DN= 
15mm (1/2´), inclusive conexões 

M 200,00    

16.1.2 CDHU 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

M 87,70    

16.1.3 CDHU 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

M 44,20    

16.1.4 CDHU 46.10.050 
Tubo de cobre classe A, DN= 
42mm (1 1/2´), inclusive conexões 

M 80,10    

16.1.5 SINAPI 95248 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 12,00    

16.1.6 SINAPI 95249 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.1.7 SINAPI 95251 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.1.8 SINAPI 95252 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2,00    

16.1.9 SINAPI 95253 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.2     OXIGENIO        

16.2.1 CDHU 46.10.010 
Tubo de cobre classe A, DN= 
15mm (1/2´), inclusive conexões 

M 267,70    

16.2.2 CDHU 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

M 52,60    
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16.2.3 CDHU 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

M 19,10    

16.2.4 CDHU 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive conexões 

M 78,60    

16.2.5 SINAPI 95248 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 16,00    

16.2.6 SINAPI 95250 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.2.7 SINAPI 95251 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.3     VACUO        

16.3.1 CDHU 46.10.010 
Tubo de cobre classe A, DN= 
15mm (1/2´), inclusive conexões 

M 133,40    

16.3.2 CDHU 46.10.020 
Tubo de cobre classe A, DN= 
22mm (3/4´), inclusive conexões 

M 78,10    

16.3.3 CDHU 46.10.030 
Tubo de cobre classe A, DN= 
28mm (1´), inclusive conexões 

M 27,80    

16.3.4 CDHU 46.10.040 
Tubo de cobre classe A, DN= 
35mm (1 1/4´), inclusive conexões 

M 18,60    

16.3.5 CDHU 46.10.060 
Tubo de cobre classe A, DN= 
54mm (2´), inclusive conexões 

M 84,40    

16.3.6 SINAPI 95248 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 56,00    

16.3.7 SINAPI 95249 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 3,00    

16.3.8 SINAPI 95250 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.3.9 SINAPI 95252 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1,00    

16.4     EQUIPAMENTOS        

16.4.1 CPU 21 

CENTRAL DE VACUO 
MEDICINAL,ISENTO DE 
OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,C/RESERVATORIO 
HORIZONTAL,VAZAO 
APROX.26M3/H,02 (DUAS) 
MOTO-BOMBAS DE VACUO 
POTENCIA MEDIA 
APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORI

UN 1,00    
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O APROX.400 
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,
PAINEL ELETRICO,CONFORME 
RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA 
SAUDE E ABNT NBR 
12188.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

16.4.2 CPU 22 

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL,ISENTO DE 
OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM 
RESERVATORIO HORIZONTAL OU 
VERTICAL,VAZAO 
APROX.60M3/H,02 (DOIS) 
COMPRESSORES C/POTENCIA 
MEDIA DE 
APROX.10HP,CAPACIDADE DO 
RESERVATORIO DE APROX.500 
LITROS,INCLUSIVE 
FILTROS,SECADORES,PAINEL 
ELETRICO,CONFORME RDC-50 
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E 
ABNT NBR 12188.FORNEC.E 
ASSENT. 

UN 1,00    

16.4.3 CPU 23 CAIXA SECCIONADORA 40 X 40 UN 9,00    

16.4.4 CPU 26 

Central manifold para cilindros 2 x 
2 para oxigênio, ar comprimido e 
óxido nitroso com serpentina e 
sem válvula de alta pressão 

UN 1,00    

16.4.5 SIURB 17010076 
PAINEL DE ALARME PARA O2 OU 
AR OU VÁCUO OU N2O, 
INSTALADO 

UN 6,00    

16.4.6 SIURB 17010074 
POSTO DE CONSUMO DE O2 OU 
AR VÁCUO OU N2O 

UN 43,00    

16.4.7 CPU 24 

Régua p/gás medicinal,em 
alumínio,dimensões: 
850x220x70mm,com: 01 ponto p/ 
oxigênio, 01 ponto p/ ar 
comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 
01 ponto p/ óxido nitroso, 04 
tomadas elétricas, mod.Square 
Line,VTC Vitatec ou similar 

UN 17,00    

16.4.8 CPU 25 

Régua p/gás medicinal,em 
alumínio,dimensões: 
850x220x70mm,com: 02 pontos 
p/ oxigênio, 02 pontos p/ ar 
comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 
08 tomadas elétricas, mod.Square 
Line,VTC Vitatec ou similar 

UN 4,00    

16.4.9 CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em superfície 
metálica, inclusive preparo 

m2 35,17    

SUBTOTAL 
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17     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO 

       

17.1     EXTINTORES        

17.1.1 SINAPI 101905 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE 

UN 2,00    

17.1.2 SINAPI 101907 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE 

UN 4,00    

17.1.3 FDE 08.08.051 
EXTINTOR PORTATIL DE PO 
QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG 

UN 8,00    

17.1.4 CDHU 50.10.030 
Extintor sobre rodas de gás 
carbônico - capacidade de 10 kg 

UN 1,00    

17.1.5 CDHU 50.10.050 
Extintor sobre rodas de gás 
carbônico - capacidade de 25 kg 

UN 1,00    

17.1.6 CDHU 50.10.096 
Extintor sobre rodas de pó 
químico seco BC - capacidade de 
20 kg 

UN 2,00    

17.2     HIDRANTES 
  

   

17.2.1 CDHU 50.01.320 
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ 
completo - inclusive mangueira de 
30 m (2 x 15 m) 

UN 5,00    

17.2.2 CDHU 50.01.062 
Abrigo para hidrante de recalque 
(embutir e interno) 

UN 1,00    

17.2.3 CPTM 
02.02.05.300.

30 
Adaptador tipo Storz 1 1/2", 
engate rápido 

UN 1,00    

17.3     ACESSÓRIOS  
  

   

17.3.1 SINAPI 94495 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021  

UN 2,00    

17.3.2 SINAPI 94499 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2,00    

17.3.3 FDE 08.14.026 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 
DE BRONZE DE 1" 

UN 1,00    

17.3.4 FDE 08.14.030 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 
DE BRONZE DE 2.1/2" 

UN 1,00    

17.3.5 FDE 08.14.032 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 
DE BRONZE DE 4" 

UN 1,00    

17.3.6 SINAPI 101917 

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 
KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2,00    

17.3.7 SINAPI 95250 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3,00    

17.3.8 CDHU 47.11.021 
Pressostato diferencial ajustável 
mecânico, montagem inferior com 

UN 2,00    
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diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa 
de operação até 16 bar 

17.3.9 CPU 11 

Vaso de expansão com volume 
interno 36 litros, conexão BSP 1" 
M, faixa de temperatura -10 a 
+99, pressão máxima 10 Bar, 
conexões em AISI 304, modelo 
TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive 
instalação 

un 1,00    

17.3.10 FDE 08.08.078 
CONJ MOTOR-BOMBA 
(CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 
20 MCA) 

UN 1,00    

17.3.11 FDE 08.14.078 
CONJ MOTOR-BOMBA 
(CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 
MCA 

UN 1,00    

17.4     TUBULAÇÕES E CONEXÕES        

17.4.1 CDHU 46.08.010 
Tubo galvanizado sem costura 
schedule 40, DN= 3/4´, inclusive 
conexões 

UN 5,00    

17.4.2 CDHU 46.08.070 
Tubo galvanizado sem costura 
schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive 
conexões 

UN 82,00    

17.4.3 CDHU 46.08.100 
Tubo galvanizado sem costura 
schedule 40, DN= 4´, inclusive 
conexões 

UN 94,00    

17.5     EQUIPAMENTOS / SINALIZAÇÕES        

17.5.0 CPU 20 
Cabo blindado para alarme e 
detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 

UN 308,00    

17.5.1 CDHU 66.02.500 
Central de alarme 
microprocessada, para até 125 
zonas 

UN 1,00    

17.5.2 SIURB 9010056 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
AUTÔNOMA COM 30 LEDS E 
AUTONOMIA MIN DE 6H 

UN 54,00    

17.5.3 CDHU 50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência LED, com autonomia 
mínima de 3 horas, fluxo luminoso 
de 2.000 até 3.000 lúmens, 
equipado com 2 faróis 

UN 17,00    

17.5.4 CDHU 50.05.450 
Acionador manual quebra-vidro 
endereçável 

UN 4,00    

17.5.5 CDHU 50.05.430 
Detector óptico de fumaça com 
base endereçável 

UN 64,00    

17.5.6 SIURB 9010072 
DETECTOR DE TEMPERATURA 
PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS 

UN 1,00    

17.5.7 CDHU 97.02.193 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (200x200mm), 
com indicação de equipamentos 
de alarme, detecção e extinção de 
incêndio 

UN 96,00    

SUBTOTAL 
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18     INSTALAÇÃO ELÉTRICA           

18.1     CAIXA DE PASSAGEM           

18.1.1 SINAPI 97890 

Caixa enterrada elétrica 
retangular, em alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, fundo 
com brita, dimensões internas: 
1x1x0,6m 

PÇ 
                    
1,00  

   

18.1.2 SIURB 9005069 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA 
PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 
SEM FUNDO, 30X30CM 

UN 
                    
3,00  

   

18.2     
ACESSÓRIOS PARA 
ELETRODUTOS 

       

18.2.1 CDHU 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

UN 
                    
2,00  

   

18.2.2 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 
               
532,00  

   

18.2.3 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 
                    
1,00  

   

18.2.4 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 
               
399,00  

   

18.2.5 CDHU 40.02.010 
Caixa de tomada em alumínio 
para piso 4´ x 4´ 

UN 
                    
5,00  

   

18.2.6 SINAPI 91922 

CURVA 180 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                    
1,00  

   

18.2.7 SINAPI 91911 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                    
1,00  

   

18.2.8 SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 
                    
1,00  

   

18.2.9 SINAPI 93024 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 
                    
1,00  

   

18.2.10 SINAPI 91882 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

UN 
                    
2,00  
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INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

18.3     ACESSÓRIOS GERAL        

18.3.1 CDHU 38.07.210 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) 

M 
               
328,00  

   

18.4     CABOS       
 
 

18.4.1 CDHU 39.26.010 

Cabo de cobre flexível de 1,5 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 
               
130,40  

   

18.4.2 CDHU 39.26.020 

Cabo de cobre flexível de 2,5 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 
            
8.721,00  

   

18.4.3 CDHU 39.26.030 

Cabo de cobre flexível de 4 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
            
5.010,00  

   

18.4.4 CDHU 39.26.040 

Cabo de cobre flexível de 6 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
            
2.719,00  

   

18.4.5 CDHU 39.26.050 

Cabo de cobre flexível de 10 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
875,30  

   

18.4.6 CDHU 39.26.060 

Cabo de cobre flexível de 16 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
400,00  

   

18.4.7 CDHU 39.26.070 

Cabo de cobre flexível de 25 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
346,00  

   

18.4.8 CDHU 39.26.080 

Cabo de cobre flexível de 35 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
593,00  

   

18.4.9 CDHU 39.26.090 

Cabo de cobre flexível de 50 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
182,00  

   

18.4.10 CDHU 39.26.100 

Cabo de cobre flexível de 70 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
537,00  

   

18.4.11 CDHU 39.26.110 

Cabo de cobre flexível de 95 mm², 
isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de 
fumaça e gases 

M 
               
121,00  
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18.4.12 CDHU 39.26.120 

Cabo de cobre flexível de 120 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 
               
170,00  

   

18.4.13 CDHU 39.26.130 

Cabo de cobre flexível de 150 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 
                 
80,00  

   

18.4.14 CDHU 39.26.140 

Cabo de cobre flexível de 185 
mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases 

M 
               
530,00  

   

18.5     DISPOSITIVOS ELÉTRICOS        

18.5.1 SINAPI 91963 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 
                    
1,00  

   

18.5.2 SINAPI 91979 

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                    
1,00  

   

18.5.3 SINAPI 91955 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                 
19,00  

   

18.5.4 SINAPI 91961 

INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                    
4,00  

   

18.5.5 SINAPI 91957 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 
                    
5,00  

   

18.5.6 SINAPI 91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                 
44,00  

   

18.5.7 SINAPI 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                    
7,00  

   

18.5.8 SINAPI 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

UN 
                    
3,00  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

18.5.9 FDE 09.08.101 
PLACA CEGA 4X2 BRANCO 
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE 
SUPORTE DE FIXAÃ‡AO 

UN 
                 
59,00  

   

18.5.10 SINAPI 91985 

INTERRUPTOR PULSADOR 
CAMPAINHA (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 
                 
23,00  

   

18.5.11 SINAPI 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                 
17,00  

   

18.5.12 SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
               
307,00  

   

18.5.13 SINAPI 92017 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 
MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 
                 
30,00  

   

18.6     DISPOSITIVO DE COMANDO        

18.6.1 SINAPI 101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025 

UN 
                    
1,00  

   

18.7     DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO        

18.7.1 CDHU 37.13.800 
Mini-disjuntor termomagnético, 
unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 32 A 

UN 
                 
37,00  

   

18.7.2 CDHU 37.13.840 
Mini-disjuntor termomagnético, 
bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 32 A 

UN 
                 
86,00  

   

18.7.3 CDHU 37.13.880 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 32 A 

UN 
                    
8,00  

   

18.7.4 CDHU 37.13.890 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 40 
A até 50 A 

UN 
                    
3,00  

   

18.7.5 CDHU 37.13.900 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 220/380 V, corrente de 63 
A 

UN 
                    
2,00  

   

18.7.6 CDHU 37.13.910 
Mini-disjuntor termomagnético, 
tripolar 400 V, corrente de 80 A 
até 125 A 

UN 
                    
4,00  

   

18.7.7 CDHU 37.25.100 
Disjuntor em caixa moldada 
tripolar, térmico e magnético 

UN 
                    
4,00  
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fixos, tensão de isolamento 
480/690V, de 70A até 150A 

18.7.8 CDHU 37.13.760 

Disjuntor em caixa moldada, 
térmico e magnético ajustáveis, 
tripolar 630/690 V, faixa de ajuste 
de 440 até 630 A 

UN 
                    
3,00  

   

18.7.9 CDHU 37.13.770 

Disjuntor em caixa moldada, 
térmico e magnético ajustáveis, 
tripolar 1250/690 V, faixa de 
ajuste de 800 até 1250 A 

UN 
                    
2,00  

   

18.7.10 CDHU 37.24.043 

Dispositivo de proteção contra 
surto, 4 polos, 3F+N, Un até 
240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por 
fase), curva de ensaio 10/350 µs - 
classe 1 

UN 
                    
8,00  

   

18.7.11 CDHU 37.17.060 
Dispositivo diferencial residual de 
25 A x 30 mA - 2 polos 

UN 
                 
17,00  

   

18.7.12 CDHU 37.17.074 
Dispositivo diferencial residual de 
25 A x 30 mA - 4 polos 

UN 
                    
2,00  

   

18.7.13 CDHU 37.17.080 
Dispositivo diferencial residual de 
40 A x 30 mA - 4 polos 

UN 
                    
1,00  

   

18.7.14 CDHU 37.17.110 
Dispositivo diferencial residual de 
100 A x 30 mA - 4 polos 

UN 
                    
1,00  

   

18.8     ELETROCALHAS        

18.8.1 CDHU 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

UN 
                 
97,00  

   

18.8.2 CDHU 38.21.110 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 50 x 50 mm, com acessórios 

M 
               
222,40  

   

18.8.3 CDHU 38.21.920 
Eletrocalha perfurada galvanizada 
a fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios 

M 
                 
81,20  

   

18.8.4 CDHU 38.22.130 
Eletrocalha perfurada galvanizada 
a fogo, 200x100 mm, com 
acessórios 

M 
                 
80,00  

   

18.8.5 CDHU 38.22.150 
Eletrocalha perfurada galvanizada 
a fogo, 300x100 mm, com 
acessórios 

M 
                    
1,00  

   

18.8.6 CDHU 38.22.610 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
50 mm 

M 
               
222,40  

   

18.8.7 CDHU 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
100 mm 

M 
                 
81,20  

   

18.8.8 CDHU 38.22.640 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
200 mm 

M 
                 
80,00  

   

18.8.9 CDHU 38.22.660 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
300 mm 

M 
                    
1,00  

   

18.9     PERFILADOS LISOS        

18.9.1 CDHU 38.07.340 
Perfilado liso 38 x 38 mm - com 
acessórios 

M 
                 
18,00  

   

18.10     PERFILADOS PERFURADOS        
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18.10.1 CDHU 38.07.300 
Perfilado perfurado 38 x 38 mm 
em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios 

M 
               
116,00  

   

18.11     SUPORTES        

18.11.1 CDHU 38.23.010 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 50x50 mm 

UN 
               
177,00  

   

18.11.2 CDHU 38.23.110 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 100x100 mm 

PÇ 
                 
68,00  

   

18.11.3 CDHU 38.23.130 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 200x100 mm 

PÇ 
                 
61,00  

   

18.11.4 CDHU 38.23.150 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 300x100 mm 

PÇ 
                    
1,00  

   

18.12     ELETRODUTOS        

18.12.1 SINAPI 91855 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 
            
2.151,00  

   

18.12.2 SINAPI 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 
               
403,80  

   

18.12.3 CDHU 38.13.010 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
30 mm, com acessórios 

M 
               
245,80  

   

18.12.4 CDHU 38.13.016 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
40 mm, com acessórios 

M 
                 
45,00  

   

18.12.5 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios 

M 
                 
30,30  

   

18.12.6 CDHU 38.13.030 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
75 mm, com acessórios 

M 
                 
14,20  

   

18.12.7 CDHU 38.13.040 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
100 mm, com acessórios 

M 
               
162,70  

   

18.12.8 CDHU 38.13.050 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
125 mm, com acessórios 

M 
                    
1,00  

   

18.12.9 SINAPI 91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 
                    
3,00  

   

18.12.1
0 

SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

M 
                    
3,00  
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ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

18.12.1
1 

CDHU 38.05.160 
Eletroduto galvanizado a quente 
conforme NBR6323 - 3´ com 
acessórios 

M 
                    
3,00  

   

18.13     GERADOR        

18.13.1 CDHU 36.08.040 
Grupo gerador com potência de 
350/320 kVA, variação de + ou - 
10% - completo 

UN 
                    
1,00  

   

18.14     MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO        

18.14.1 SINAPI 101538 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 
ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025 

UN 
                    
1,00  

   

18.14.2 CDHU 42.05.310 
Caixa de inspeção do terra 
cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 250 mm 

UN 1    

18.14.3 SINAPI 96985 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 1    

18.14.4 CDHU 37.20.010 
Isolador em epóxi de 1 kV para 
barramento 

UN 1    

18.14.5 CDHU 68.01.600 
Poste de concreto circular, 200 kg, H = 
7,00 m 

UN 1    

18.18     SUBESTAÇÃO       
 
 

18.15.1 CDHU 36.20.540 
Cruzeta metálica de 2400 mm, 
para fixação de mufla ou para-
raios 

UN 1    

18.15.2 FDE 09.80.019 
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR 
INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 
15KV ATE 35MM2 

UN 3   
 
 
 

18.15.3 CDHU 36.07.050 
Para-raios de distribuição, classe 
15 kV/5 kA, completo, 
encapsulado com polímero 

UN 3    

18.15.4 CDHU 36.09.170 
Transformador de potência 
trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, 
a óleo 

UN 1    

18.15.5 CDHU 68.01.800 
Poste de concreto circular, 600 kg, 
H = 11,00 m 

UN 1    

18.15.6 CDHU 37.15.150 
Chave fusível base ´C´ para 15 
kV/100 A, com capacidade de 
ruptura até 10 kA - com fusível 

UN 3    

18.15.7 CDHU 38.23.010 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 50x50 mm 

UN 21    

18.16     QUADRO DE MEDIÇÃO - CPFL        

18.16.1 CDHU 36.03.020 
Caixa de medição polifásica (500 x 
600 x 200) mm, padrão 
concessionárias 

UN 1    

18.16.2 CDHU 36.03.030 
Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 
x 600 x 270) mm, padrão 
Concessionárias 

UN 2    
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18.17     BARRAMENTO BLINDADO        

18.17.1 CDHU 37.16.071 
Sistema de barramento blindado 
de 100 a 2000 A, trifásico, barra 
de cobre 

UN 1    

18.18     QUADRO DE TRANSFERENCIA        

18.18.1 SIURB 9005098 
QUADRO GERAL OU DE 
DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA 
METÁLICA N.14 ESMALTADA 

M2 0,8    

18.19     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO        

18.19.1 CDHU 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

PÇ 1    

18.19.2 CDHU 37.03.220 

Quadro de distribuição universal 
de embutir, para disjuntores 34 
DIN / 24 Bolt-on - 
150 A - sem componentes 

PÇ 1    

18.19.3 CDHU 37.03.250 

Quadro de distribuição universal 
de embutir, para disjuntores 70 
DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem 
componentes 

PÇ 9    

18.19.4 CDHU 37.04.270 

Quadro de distribuição universal 
de sobrepor, para disjuntores 34 
DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes 

PÇ 1    

18.20     ILUMINAÇÃO INTERNA        

18.20.1 FDE 09.09.040 
IL-89 LUMINÁRIA LED DE 
EMBUTIR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO <= 24W 

UN 399    

18.20.2 CDHU 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 399    

18.20.3 CDHU 40.20.250 
Plugue prolongador com 2P+T de 
10A, 250V 

UN 399    

18.21     ILUMINAÇÃO EXTERNA        

18.21.1 CDHU 41.11.704 

Luminária LED retangular para 
poste, fluxo luminoso de 14083 
lm, eficiência mínima 135 lm/W - 
potência de 104 W 

UN 11   

 
 
 
 

18.21.2 CDHU 41.10.430 
Poste telecônico reto em aço SAE 
1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 6,00 m 

UN 9    

SUBTOTAL 
  

                            

                  

19     
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

          

19.1     ACESSÓRIOS  CABEAMENTO           

19.1.1 CDHU 69.20.130 
Bloco de ligação interna para 10 
pares, BLI-10 

UN 60,00    

19.1.2 CDHU 69.03.360 
Conector RJ-45 fêmea - categoria 
6A 

UN 107,00    
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19.1.3 CDHU 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de dados, 
com placa                                   

UN 123,00    

19.1.4 CDHU 69.03.410 
Central PABX híbrida de telefonia 
para 8 linhas tronco e 128 ramais 
digital e analógico 

UN 1,00    

19.1.5 SINAPI 98304 
PATCH PANEL 48 PORTAS, 
CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 2,00    

19.1.6 CDHU 69.09.300 
Voice panel de 50 portas - 
categoria 3 

UN 2,00    

19.1.7 CPU 13 
Switch 08 portas 10/100 Mbps - 
fornecimento 

UN 1,00    

19.1.8 CPU 14 
Fornecimento e instalação de 
Switch 24 portas Gerenciável POE 
10/100 /1000 + 4SFP 

UN 1,00    

19.1.9 CDHU 66.20.225 
Switch Gigabit 24 portas com 
capacidade de 
10/100/1000/Mbps 

UN 1,00    

19.1.10 CDHU 69.09.250 
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m ‐ 
RJ‐45 / RJ‐45 ‐ categoria 6A 

UN 48,00    

19.1.11 CDHU 66.08.324 
Câmera fixa colorida compacta 
com domo, para áreas internas e 
externas - 1,3 MP 

UN 25,00    

19.1.12 CDHU 66.08.326 
Câmera fixa colorida tipo bullet, 
para áreas internas e externas - 
1,3 MP 

UN 11,00    

19.1.13 CDHU 66.08.620 

Unidade gerenciadora digital 
vídeo em rede (NVR) de até 32 
câmeras IP, armazenamento de 
48 TB, 2 interface de rede Gigabit 
Ethernet e 16 entradas de alarme 

UN 2,00    

19.2     ACESSÓRIOS RACK        

19.2.1 CDHU 66.08.115 
Rack fechado de piso padrão 
metálico, 19 x 44 Us x 770 mm 

UN 2,00    

19.3     ACESSÓRIOS ÓTICOS        

19.3.1 CDHU 69.08.012 
Distribuidor interno óptico 1U de 
até 24 fibras - completo 

UN 1,00    

19.4     ACESSÓRIOS         

19.4.1 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 
                 
59,00  

   

19.4.2 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 
                 
25,00  

   

19.4.3 CDHU 38.07.210 
Vergalhão com rosca, porca e 
arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) 

M 
               
216,00  

   

19.5     CABEAMENTO ESTRUTURADO 
  

   

19.5.1 CDHU 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

UN 27,00    

19.5.2 CDHU 39.18.120 
Cabo para rede U/UTP 23 AWG 
com 4 pares - categoria 6A 

UN 5.506,30    

19.6     DISPOSITIVOS 
  

  
 
 

19.6.1 CDHU 40.04.096 
Tomada RJ 45 para rede de dados, 
com placa 

UN 7,00    
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19.6.2 CPU 15 
Tomada dupla para lógica RJ45, 
cat.6, com caixa pvc, embutir, 
completa 

UN 41,00    

19.6.3 FDE 09.08.101 
PLACA CEGA 4X2 BRANCO 
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE 
SUPORTE DE FIXAÃ‡AO 

UN 
                 
59,00  

   

19.7     ELETRODUTOS E ELETRODUTOS        

19.7.1 CDHU 38.07.130 
Saída lateral simples, diâmetro de 
3/4´ 

UN 
                 

58,00  
   

19.7.2 CDHU 38.21.110 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 50 x 50 mm, com acessórios 

M 110,00    

19.7.3 CDHU 38.21.120 
Eletrocalha lisa galvanizada a 
fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios 

M 155,30    

19.7.4 CDHU 38.22.610 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
50 mm 

M 110,00    

19.7.5 CDHU 38.22.620 
Tampa de encaixe para 
eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
100 mm 

M 155,30    

19.7.6 SINAPI 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 24,20    

19.7.7 SINAPI 91835 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 493,80    

19.7.8 CDHU 38.23.010 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 50x50 mm 

PÇ 
                 
83,00  

   

19.7.9 CDHU 38.23.020 
Suporte para eletrocalha, 
galvanizado a fogo, 100x50 mm 

PÇ 
               
133,00  

   

19.8     ACESSÓRIOS TELEFONIA        

19.8.1 CDHU 69.20.130 
Bloco de ligação interna para 10 
pares, BLI-10 

UN 
                    

2,00  
   

19.8.2 CDHU 39.11.092 
Cabo telefônico CCI, com 1 par de 
0,50 mm, para ligação de 
aparelhos telefônicos 

M 25,80    

19.8.3 SIURB 9005070 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA 
PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 
SEM FUNDO, 40X40CM 

UN 1,00    

19.8.4 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios 

M 
                 
25,80  

   

19.8.5 SIURB 9005063 
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA 
PADRÃO TELESP N.3 
40X40X13,5CM 

UN 
                    
1,00  
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19.8.6 CDHU 69.03.130 

Caixa subterrânea de entrada de 
telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 
500) mm, padrão TELEBRÁS, com 
tampa 

UN 
                    
1,00  

   

SUBTOTAL 
  

           

                  

20     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)  

          

20.1.1 CDHU 42.05.370 
Caixa de equalização, de embutir, 
em aço com barramento, de 400 x 
400 mm e tampa 

UN 2,00    

20.1.2 SINAPI 98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO                                                                                                                     

UN 22,00   
 
 
 

20.1.3 SINAPI 96986 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023                                                                                                                

UN 24,00    

20.1.4 SINAPI 104752 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA 
SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                    

UN 2,00    

20.1.5 SINAPI 96977 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 
MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 

M 314,47    

20.1.6 CDHU 42.05.440 

Barra condutora chata em 
alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios 
de fixação 

M 608,20    

20.1.7 CDHU 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, 
classe 2, de 50 mm² 
de fixação 

M 306,80    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

21     INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO        

21.1     AR DE FORNECIMENTO        

21.1.1 CDHU 61.20.450 
Duto em chapa de aço 
galvanizado 

KG 886,94    

21.1.2 CDHU 61.10.320 
Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 20cm (8´) 

M 55,30    

21.1.3 CDHU 61.10.510 
Difusor de ar de longo alcance 
tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 
m³/h 

UN 28,00    

21.1.4 SINAPI 103277 
AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 
TR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

UN 4,00    

21.2     AR DE RETORNO        

21.2.2 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado KG 1.103,53    

21.2.3 CDHU 61.10.320 
Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 20cm (8´) 

M 132,40    
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21.2.4 CDHU 61.10.511 
Difusor para insuflamento de ar 
com plenum, multivias e colarinho 

M² 1,63    

21.3     RENOVAÇÃO DE AR        

21.3.1 CDHU 61.20.450 
Duto em chapa de aço 
galvanizado 

KG 254,02    

21.3.2 CDHU 61.10.511 
Difusor para insuflamento de ar com 
plenum, multivias e colarinho 

UN 4,00    

21.4     
EQUIPAMENTOS AR 
CONDICIONADO 

       

21.4.1 SINAPI 103246 

AR CONDICIONADO SPLIT 
ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 15,00    

21.4.2 CDHU 43.07.330 
Ar condicionado a frio, tipo split 
parede com capacidade de 12.000 
BTU/h 

UN 6,00    

21.4.3 CDHU 43.07.300 
Ar condicionado a frio, tipo split 
cassete com capacidade de 
18.000 BTU/h 

UN 2,00    

21.4.4 CDHU 43.07.350 
Ar condicionado a frio, tipo split 
parede com capacidade de 24.000 
BTU/h 

UN 10,00    

21.4.5 SINAPI 103274 

AR CONDICIONADO SPLIT 
ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 

UN 4,00   
 
 

21.4.6 CDHU 43.05.030 
Exaustor elétrico em plástico, 
vazão de 150 a 190m³/h 

UN 16,00    

21.4.7 SINAPI 103039 

REFINETE EM COBRE, DN 1 5/8", 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL - 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 3,00    

21.4.8 CDHU 43.08.004 
Condensador para sistema VRF de 
ar condicionado, capacidade de 
14 TR a 16 TR 

UN 2,00    

21.4.9 CPU 16 GABINETE DE VENTILAÇÃO UN 4,00    

21.5     SEGMENTO DE DUTO        

21.5.1 CPTM 
02.03.10.100.

157 

Cabo de Cobre Múltiplo, tipo PP, 
(3P+T) 4 x # 2,5 mm² tipo AFUMEX 
da PIRELLI ou Equivalente 

M 
               
328,90  

   

21.5.2 CDHU 39.24.173 
Cabo de cobre flexível de 4 x 4 
mm², isolamento 500 V - isolação 
PP 70°C 

M 24,60    

21.5.3 SINAPI 97327 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

M 192,10    

21.5.4 SINAPI 97329 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
1/2", COM ISOLAMENTO, 

M 144,20    
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INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

21.5.5 SINAPI 97328 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 168,90    

21.5.6 SINAPI 97330 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 57,30    

21.5.7 SINAPI 106034 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
3/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 92,40    

21.5.8 CDHU 46.32.005 
Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - diâmetro 
7/8", inclusive conexões 

M 23,80    

21.5.9 CDHU 46.32.007 
Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - diâmetro 
1.1/8", inclusive conexões 

M 7,40    

21.5.10 CDHU 46.32.008 
Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - diâmetro 
1.1/4", inclusive conexões 

M 5,20    

21.5.11 CDHU 46.32.010 
Tubo de cobre sem costura, 
rígido, espessura 1/16" - diâmetro 
1.1/2", inclusive conexões 

M 15,90    

21.5.12 SINAPI 
39742 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), 
E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 23,80    

21.5.13 SINAPI 
39735 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" 
(28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR 
OU IGUAL A 10.000 

M 7,40    
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21.5.14 SINAPI 
39734 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), 
E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 5,20    

21.5.15 SINAPI 
39736 

(INSUMO) 

TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 
TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), 
E= 32 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 
MAIOR OU IGUAL A 10.000 

M 15,90    

SUBTOTAL 
  

           

        
  

   

22     ACESSÓRIOS        

22.1 CDHU 27.04.060 

Bate-maca ou protetor de parede 
curvo em PVC, com 
amortecimento à impacto, altura 
de 200 mm 

M 
               
251,20  

   

22.2 CDHU 21.20.410 
Cantoneira de sobrepor em PVC 
de 4 x 4 cm 

M 
               
309,00  

   

SUBTOTAL 
  

           

  
 

    
  

   

23     AREA EXTERNA        

23.1     FECHAMENTO - MURO        

23.1.1 FDE 16.01.029 
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA 
COM GRADIL ELETROFUNDIDO / 
BROCA (H=235CM) 

M 329,31    

23.1.2 FDE 06.02.088 
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO 

M2 23,60    

23.1.3 FDE 06.02.063 
PORTÃO EM GRADIL 
ELETROFUNDIDO 

M2 18,80    

23.1.4 FDE 16.01.082 
PT-32 PORTAO GRADIL 
ELETROFUNDIDO / PILARETE DE 
CONCRETO (180X185CM) 

UN 13,00    

23.1.5 FDE 16.01.080 
PT-30 PORTAO GRADIL 
ELETROFUNDIDO / PILARETE DE 
CONCRETO (300X185CM) 

UN 2,00    

23.2   
 

ALVENARIA - MURO DE ARRIMO        

23.2.1 CPU 17 
MURO DE ARRIMO, COM 
DRENAGEM 

M2 73,98    

23.3   
 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO        

23.3.1     SUPERTRUTURA        

23.3.1.1 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 
(A ou B) fyk = 500 MPa 

KG 136,08    

23.3.1.2 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 
(A ou B) fyk = 600 MPa 

KG 27,72    
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23.3.1.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0,88    

23.3.1.4 CDHU 11.16.060 
Lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura 

m3 0,88    

23.3.1.5 CDHU 09.01.030 
Forma em madeira comum para 
estrutura 

m2 21,60    

23.3.2     ALVENARIA        

23.3.2.1 CDHU 14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação de 14 cm 

m2 115,60    

23.3.2.2 SINAPI 105033 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 

M 115,60    

23.3.5     REVESTIMENTO        

23.3.5.1 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 395,64    

23.3.5.2 SINAPI 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM.                                                                                                       

M2 395,64    

23.3.6   
 

PEITORIL        

23.3.6.1 SINAPI 101965 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 115,60    

23.3.7   
 

CORRIMÃO        

23.3.7.1 FDE 06.03.061 
CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO 
INOX FORNECIDO E INSTALADO 

M 38,80    

23.3.7.2 FDE 06.03.062 
CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM 
MONTANTE VERTICAL AÇO INOX 
FORNECIDO E INSTALADO 

M 3,60    

23.3.8     ESCADA / DEGRAUS        

23.3.8.1 FDE 16.02.031 
DEGRAU DE CONCRETO 
CAMURCADO 

M 99,60    

23.4     PISO EXTERNO        

23.4.1     
CALÇADAS / RAMPAS / PISO 
TATIL 

       

23.4.1.1 FDE 13.02.009 
PISO DE CONCRETO 
CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA 
FCK-25 MPA 

M2 1.350,54    

23.4.1.2 CDHU 30.04.030 
Piso em ladrilho hidráulico 
podotátil várias cores (25x25cm), 
assentado com argamassa mista 

m3 101,78    

23.4.2     ESTACIONAMENTO        

23.4.2.1 CPU 18 PISO DE CONCRETO M2 1.735,34    
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CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA 
FCK-30 MPA, ESPESSURA = 0,12 M 

23.4.3   
 

PAISAGISMO        

23.4.3.1 FDE 16.02.027 
GA-01 Guia leve ou separador de 
pisos 

M 88,31   
 
 
 

23.4.3.2 CDHU 34.02.100 
Plantio de grama esmeralda em 
placas (jardins e canteiros) 

M2 1.599,94    

23.4.4   
 

MOBILIARIO        

23.4.4.1 FDE 16.07.025 
BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-
FABRICADO (L=220CM)                                                                                                        

UN 4,00    

23.4.5   
 

PINTURA        

23.4.5.1 SINAPI 88489 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023                                                                                                           

M2 820,45    

23.4.6   
 

SINALIZAÇÃO VIARIA       
 
 

23.4.6.1 SINAPI 102509 

Pintura de faixa de pedestre ou 
zebrada tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrílica com 
microesfera de vidro, e=30cm, 
aplicação manual 

m2 82,09    

23.4.6.2 SINAPI 102512 

Pintura de eixo viário sobre 
asfalto com tinta retrorrefletiva a 
base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, aplicação 
mecânica com demarcadora 
autopropelida 

m 446,00    

23.4.6.3 CDHU 70.02.013 
Sinalização horizontal em laminado 
elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para símbolos e letras 

m2 10,10    

23.4.6.4 CDHU 70.03.001 
Placa para sinalização viária em chapa 
de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²  

m2 2,45    

23.4.6.5 CDHU 70.04.001 
Coluna simples (PP), diâmetro de 2 
1/2" e comprimento de 3,6 m 

unid 7,00    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

24     
RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE 
ÁGUA PLUVIAL 

       

24.1     
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES 

       

24.1.1 SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 3,16    

24.1.2 SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 6,88    
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24.1.3 SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 2,06    

24.2     
CONCRETO ARMADO PARA 
SAPATAS  

       

24.2.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,26    

24.2.2 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 9    

24.2.3 SINAPI 96558 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3 2,64    

24.2.4 SINAPI 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2 9,6    

24.2.5 SINAPI 104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM 

KG 245,42    

24.3     
CONCRETO ARMADO PARA 
RADIER 

       

24.3.1 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

m2 47,04    

24.3.2 SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

m2 47,04    

24.3.3 SINAPI 96622 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 

m3 1,4    

24.3.4 SINAPI 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA 
DE 5 CM 

M2 47,04    

24.3.5 SINAPI 92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

kg 314,44    
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AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

24.3.6 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 11,76    

24.4     SUPERESTRUTURA        

24.4.1     CONCRETO ARMADO - PILARES        

24.4.1.1 SINAPI 92443 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 27,52    

24.4.1.2 SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 117,24    

24.4.1.3 SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 44,88    

24.4.1.4 CPU 19 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.  

M3 1,38    

24.4.2     CONCRETO ARMADO - LAJE        

24.4.2.1 SINAPI 92538 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES 
(incluso escora) 

M2 36,84    

24.4.2.2 SINAPI 92771 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 194,4    

24.4.2.3 SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 67,2    

24.4.2.4 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE , FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 5,52    

24.4.3     
CONCRETO ARMADO - VIGAS 
INCLUINDO BALDRAME 

  0    
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24.4.3.1 SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*  

M3 0,2    

24.4.3.2 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 6,88    

24.4.3.3 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. 

M2 103,3    

24.4.3.4 SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM 

KG 1,84    

24.4.3.5 SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 197,6    

24.4.3.6 SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 145    

24.4.3.7 SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 18    

24.4.3.8 SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 107,12    

24.4.3.9 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 8,44    

24.4.4     IMPERMEABILIZAÇÃO        

24.4.4.1 SINAPI 98554 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS 

M2 109,72    

24.4.5     ALVENARIA       
 
 
 

24.4.5.1 CDHU 14.11.271 
Alvenaria de bloco de concreto 
estrutural 19 cm - classe A 

M2 39,56    
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24.4.5.2 SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

kg 103,48    

24.4.5.3 SINAPI 90285 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. 

m3 2,82    

24.4.6     REVESTIMENTO           

24.4.6.1 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 70,2    

24.4.6.2 SINAPI 87531 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS                                                                                           

M2 70,2    

24.4.6.3     Tampa para acesso        

24.4.6.3
.1 

CDHU 24.03.340 

Tampa em chapa de segurança 
tipo xadrez, aço galvanizado a 
fogo antiderrapante de 1/4´ 
(incluso cantoneira, tampa, 
grapas, parafusos...) 

m2 2,56    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

25     SERVIÇOS FINAIS        

25.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 2.242,12    

SUBTOTAL 
  

           

  
     

   

      

  
  
  

Valor TOTAL com BDI 

   

 

                      
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$_______________ ( ________). 
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OUTRAS DECLARAÇÕES DA PROPOSTA 

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para execução total da obra constantes dos Itens do presente edital, conforme 
todas as exigências dos Memoriais Descritivos, Planilhas Quantitativas e Orçamentárias, disponibilizadas e descritas no Anexo III deste 
Edital. 
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo, conforme estipulado em edital. 
3. Declaramos que estamos de acordo com os prazos, medições e condições de pagamento constantes na minuta do contrato do anexo 
II, que integra o do edital. 
4. Declaramos que o preço global da proposta para execução da obra compreende todas as despesas relativas à completa execução dos 
serviços projetados e especificados, fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, encargos sociais, tributos, equipamentos, 
ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. 
5. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado é de ________% (_______________) por cento. 
6. A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação. 
 

Local e Data: _____________/_____/____________/2026  

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
Assinatura do(s) representante(s) legal(is): 

 

                                          
                                                                               (Indicação do número do CNPJ) 

 
 
Para fins de contratação: 
 
a) Após o certame licitatório e como condição para assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá 
apresentar a comprovação do vínculo permanente do profissional relacionado  
no item c) da Habilitação técnica. No caso de empregado, tal comprovação será feita mediante apresentação da 
cópia da Carteira Profissional ou Ficha de Registro de Empregados e, no caso de profissional autônomo, será 
feita através da apresentação de cópia do contrato de prestação de serviços. Quando se tratar de dirigente(s) de 
empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia, referente à sua investidura no 
cargo ou contrato social, nos termos da Súmula 25 do TCESP. 
 

a.1) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do Art. 67 § 6º da Lei n.º 14133/2021, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
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ANEXO VI – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E QUE NÃO EMPREGA MENORES, em atenção ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal. 
 
 
À 
Prefeitura do Município de Americana 
Ref: CONCORRÊNCIA N° 010/2026 
 
A/C Comissão de Contratação 
 
 
 
 
(Nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr(a). ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e 
do CPF nº ___________________, interessada em participar do processo licitatório nº 4.637/2026 da Prefeitura 
Municipal de Americana, DECLARA, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (art. 
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal); que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho 
(parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado de São Paulo) e que possui pleno conhecimento das 
condições da execução dos serviços, bem como dispõe de instalações, pessoal especializado, máquinas e 
equipamentos, os quais serão disponibilizados nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao 
cumprimento do objeto da presente licitação. 
 
 

 
 
 

Local e data. 
 
 

(Assinatura) 
Nome 
Cargo 

Carimbo da empresa 
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ANEXO VII -  TERMO DE VISITA FACULTATIVA AO LOCAL DA OBRA (MODELO) 

 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Americana  
 
 
 
A empresa .........................................................., com sede à ..............................................., na cidade de 
..............................................., inscrita no CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu 
representante legal ou responsável técnico o (a) Sr(a).................................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade RG nº ......................./.............. e do CPF nº............................................................... 
DECLARA, para todos os fins e sob as penas da lei, que visitou o(s) local(is) onde será(ã) o(s) executado(s) o(s) 
serviço(s), nos termos do Edital Concorrência Pública nº 010/2026 e, declara ainda que tem plenos 
conhecimentos de todas as condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem 
como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta. 
 
 
 
 
 

................................., .., de .............../2026. 
 
 
 

Assinatura do representante da empresa licitante 
RG nº .................................................................. 
_____________________________________ 

Assinatura do representante da prefeitura 
(nome e cargo) 
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ANEXO VIII -  DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2026. 

 
 
 
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou 
criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira 
voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente 
data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo 
nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 

.........................., ....... de ................. de 2026. 
 
 
 

............................................... 
(representante legal) 
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ANEXO IX -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (EMPRESA VENCEDORA) 
 CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
 
CONTRATADA: “.......”   
 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  .....Nº ......../202... – PROC. ADM – ......... 
 
OBJETO: “......................” 

 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*) ______________________________________ 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 

com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

 AMERICANA, _____ DE ___________ DE 202.... 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
 
Nome: FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: Nº 871.309.208-15 
  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:                       
 
Nome:     
Cargo:  
CPF: 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pela contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura: ___________________________________________ 
 
Pela contratada: “RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA”     
 
Nome:  

Cargo:  

CPF:  
 
Assinatura: ___________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: SECRETARIA  
 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura: ____________________________________________ 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO 
 
Nome:   

Cargo:   

CPF:  
 
Assinatura: ____________________________________________________ 
 
FISCAL(IS) DO CONTRATO 
 
Nome:   

Cargo:   

CPF:  
 
Assinatura: ____________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO X -  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE SERVIDORES COM 
VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 
 
 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2026 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até 
a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro de sócios e/ou dirigentes: 
membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos 
previstos no artigo 14, IV da Lei14.333/2021. 
 
    
 
(Local e Data) 
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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                                   ANEXO XI – PROJETOS (ARQUIVO ZIPADO ANEXO AO EDITAL) 


