Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
PROCESSO N° 4.637/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Americana realizara licitagcdo, conforme modalidade, forma,
critério de julgamento e modo de disputa indicados no quadro abaixo, nos termos da Lei n® 14.133/2021, do
Decreto Municipal n.° 13.826/2025 (https://www.americana.sp.gov.br/legislacao/decreto 13826 2025.html)
e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Modalidade e Forma

Concorréncia Eletronica

Apresentacéo de Proposta

Até 25/09/2026 as 07:30h (horario de Brasilia)

Abertura da licitagéo

25/09/2026 as 08:30h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento

Menor Preco Global

Modo de Disputa Aberto
Intervalo minimo de diferenca de
valores ou percentuais entre os | R$ 10.000,00

lances

Beneficios ME/EPP

N&o (art. 4°, § 1°, Il da Lei Federal 14.133/2021)

Permitida a participacdo de consorcio

N&o, conforme justificativa constante do Termo de Referéncia

Garantia conforme o artigo 96 da Lei
14.133/2021

Sim (art. 96 da Lei 14.133/2021)

Valor Estimado da Contratacio

R$ 16.303.775,68 (dezesseis milhdes, trezentos e trés mil,
setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Sistema Eletrénico

BBMNET — www.novobbmnet.com.br

Locais em que serdo divulgadas
informacdes sobre o certame

www.americana.sp.gov.br

www.novobbmnet.com.br

PNCP — Portal Nacional de Contratagfes Publicas
Diario Oficial do Municipio
Jornal de Grande Circulacéo (Folha de S&o Paulo)

Diario Oficial da Unido

Pedidos de
impugnacdes

esclarecimentos e

Sistema Eletrénico da BBMNET — www.novobbmnet.com.br
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacido é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZANAGA(UPA 24HS — PORTE Illl) COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS
SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DA OBRA, CONFORME CONDICOES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

1.2. O critério de julgamento ser& o indicado no quadro acima.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar desta concorréncia os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da

contratacdo, que preencham as condicbes estabelecidas neste edital e que estiverem previamente
credenciados perante o provedor do sistema eletrénico da BBMNET - www.novobbmnet.com.br

2.2. A participagdo do licitante na concorréncia eletrbnica se dara exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico da BBMNET, www.novobbmnet.com.br, através de manifestagdo de operador formalmente
designado.

2.3. O acesso do operador a concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances
sucessivos de pre¢os, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definicdo de senha privativa.

2.4. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transacéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BBMNET ou ao érgao promotor da licitacdo a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. O licitante se compromete a:

2.5.1. responsabilizar-se, formalmente, pelas transa¢fes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgao promotor da licitacdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.5.2. acompanhar as operac¢des do sistema eletrdnico durante o processo licitatério, responsabilizando-se
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
O6rgéo promotor da licitacdo ou de sua desconexao;

2.5.3. comunicar ao provedor do sistema, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso;

2.6. No caso de duvida quanto a utilizagao da ferramenta da “BBMNET”, utilizar o suporte técnico através do
telefone (11) 3181-8214 ou através do e-mail licitante@bbmnet.com.br .

2.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou
agueles se tornem desatualizados.

2.8. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.9. Além das vedacdes estabelecidas pelo art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, ndo sera permitida a participacao
do licitante:

2.9.1. que ndo atenda as condic8es deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.9.2. agente publico do érgdo licitante nos termos do §1° do art. 9° da Lei 14.133/2021;

2.9.3. entidades do terceiro setor assim classificadas como Organiza¢do da Sociedade Civil - OSC, atuando
nessa condicao.

2.9.4. Reunido em consorcio, salvo se autorizado no quadro constante do preambulo deste Edital.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco até
a data e o horario estabelecidos no quadro do preambulo deste Edital.

3.2. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarar4, em campo préprio do sistema, caso a
funcionalidade esteja disponivel), que:

3.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIll, da
Constituicdo Federal;

3.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Obs.: As declaracbes que o sistema nédo facultar em campo préprio devem ser apresentadas pelo
licitante detentor da melhor proposta juntamente com seus documentos de habilitagéo.

3.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

3.4. Caso o valor estimado da presente licitagdo seja superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme informacdo constante no predmbulo do edital,
ndo serd aplicado as disposi¢cBes constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto
disposto no §1° do art. 4° da Lei n® 14.133/2021.

3.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta, 0 que ocorrera somente apos
os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.8. Se o sistema assim permitir, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.8.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
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3.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos, conforme o caso:

4.1.1. Valor global,
4.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. Nao serd admitida a cotagdo de quantitativo inferior ao previsto para a contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugédo do
objeto, de acordo com a Sumula 10! do TCE/SP, sendo que o proponente serd responsavel por quaisquer
Onus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro,
omissado ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que disp8e o Projeto Basico e este Edital, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente ou por permissdo da Comissdo de
Contratacdo em sessdo publica, por meio de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados no
predmbulo deste edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao de Contratacdo e os
licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverd ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preAmbulo
deste edital.

1 Sumula n° 10: O preco final do produto ofertado pelos proponentes deve incluir os tributos e demais encargos a serem suportados pelo ofertante

Concorréncia Publica n° 010/2026



Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

5.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O licitante podera, uma Unica vez, solicitar & Comissdo de Contratacao, via chat a exclusédo de seu Ultimo
lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o0 registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

5.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do predmbulo
deste edital.

5.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

5.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracgéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recep¢éo de
lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poder& optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. N&o havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste item, poder&o os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacoes.
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5.12.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.12, poderdo os
licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.12.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

5.12.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediérios.

5.12.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.12.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.12.7. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o0 sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com a Comissdo de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a Comissdo de Contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicacédo do fato pela Comissao de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrdnico
do érgéo promotor da licitagdo e do sistema da concorréncia.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

5.18.2. Persistindo o empate, sera aplicado o disposto no §1° do art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, a Comissdo de Contratacdo podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.19.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo, for desclassificado em
razéo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.
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5.20. A Comissao de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apdés a negociagédo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste
edital e ja apresentados, prazo esse que é o mesmo para apresentacdo dos documentos de habilitagdo
conforme disposto no item 7.5.

5.20.1. Podera ser exigida ainda a decomposicéo dos custos unitarios com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta, inclusive composicéo de BDI, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

5.20.2. E facultado ao Comissdo de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagcéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apés o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitacdo, a Comissédo de Contratacao
iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da proposta e habilitacéo.

5.22. A qualqguer momento, a Comissdo de Contratacdo poderd suspender a sessdo por prazo a ser
informado no chat.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. ApGs o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitacdo, a Comissdo de Contratacéo
verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢es de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2 do edital,
especialmente quanto & existéncia de sanc¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Séao Paulo
(https://www4.tce.sp.qov.br/apenados/publico/#/);

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢cdo de
participacéo.

6.3. Verificadas as condicdes de participacdo, a Comissédo de Contratacdo examinard a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste edital e em seus anexos.

6.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.4.1. Contiver vicios insanaveis;

6.4.2. Ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico;

6.4.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a contratacao;

6.4.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.5. Poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execugao, devendo,
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contudo, a exequibilidade ser comprovada pela licitante quando da apresentacdo de sua proposta
readequada.

6.6. Se mesmo com as comprovagles apresentadas pela licitante ainda houver indicios de inexequibilidade
da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor uma Gnica vez, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, o qual
podera ser prorrogado mediante justificativa, desde que néo haja majoracdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

6.8. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas.

6.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Para fins de habilitag&o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021, serdo exigidos os documentos
previstos no Anexo Il deste edital.

7.2. Na hip6tese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, serdo aceitas como validas
as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de apresenta¢éo das propostas.

7.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a filial, todos
os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.3.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta licitacéo,
execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacdo de habilitacdo de ambos os
estabelecimentos.

7.4. A verificacdo pela Comissdo de Contratagdo, em sitios eletrbnicos oficiais de o6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.5. Os documentos do licitante, deverdo ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, juntamente com a proposta readequada conforme disposto no
item 5.21.

7.6. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021 para:

7.6.1. Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.6.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

7.7. Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissao de Contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagéo.

7.7.1. Verificada falha por parte do licitante acerca da juntada, de documento de qualificacdo fiscal,
social e trabalhista gue ateste condicdo preexistente, fica autorizada a Comissdo _de Contratacao,
realizar_diligéncias _necesséarias_a fim de complementar/juntar tais documentos, ndo sendo tal
providéncia considerada inclusdo posterior de documentos.

Concorréncia Publica n° 010/2026



Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

7.8. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, ele sera inabilitado e a Comissao
de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até
a apuracgdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.5.

7.9. Os documentos assinados digitalmente a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de
chave de identificacdo e senha do interessado ou com assinatura digital no padrdo da infraestrutura de
chaves publicas brasileira - ICP-Brasil possuem presuncgéo legal de veracidade com os mesmos efeitos da
assinatura manuscrita reconhecida em cartério, podendo a qualquer tempo ser solicitado ao licitante os
respectivos arquivos para validagéo, se for o caso.

7.10. Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢cdes estabelecidos no edital, o licitante sera habilitado
e declarado vencedor do certame.

7.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E FORMALIZACAO DO CONTRATO

8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologara e adjudicara o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitagdo nos termos do artigo 71, IV da Lei
n°14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

8.1.1. O certame apenas sera homologado/adjudicado para as pessoas juridicas que atuarem no ramo de
atividade compativel com o objeto da licitacdo.

8.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo deverd verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis)
e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

8.3. Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, hdo assinar o
Contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo, serd convocado outro licitante, observada
a ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacao das sangdes cabiveis.

8.4. Juntamente com o0 instrumento contratual, a empresa devera assinar o Termo de Ciéncia e de
Notificagdo, Declaracdo de Documentos a Disposicdo do TCE-SP e apresentar o comprovante de cadastro
no CadTCESP.

8.5. A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas, sendo que este disposto se aplica inclusive aos licitantes
remanescentes, que ndo aceitarem a convocagdo, sem justificativa ou com justificativa recusada pela
administragdo publica.

9. DOS RECURSOS

9.1. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata e
observara o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021.

9.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitag&o do licitante:

9.2.1. A intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 10 (dez) minutos, sob pena
de precluséo;

9.2.2. O prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo que ocorrerd exclusivamente pelo sistema;
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9.2.3. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgacéo da interposicao do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.3. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema BBMNET:
www.novobbmnet.com.br

9.4. O recurso sera dirigido a Comisséo de Contratacéo ou a autoridade que proferiu a decisao recorrida, que
poderdo reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.5. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.6. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.7. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRA(;C)ES ADMINISTRATIVAS E SAN(;C)ES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pela Comiss&o de Contratacdo durante o certame;

10.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentacdo visando a

comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacéo;

10.1.5. fraudar a licitacao;
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
101.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

10.1.9. dar causa a inexecucao parcial do contrato;
10.1.10. dar causa a inexecucdo parcial do contrato/ata que cause grave dano a administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.11. dar causa a inexecucdo total do contrato.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

102.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3. A multa serd recolhida nos percentuais abaixo indicados, incidentes sobre o valor da proposta inicial do
licitante que deu causa a infracdo, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

10.3.1. para as infragBes previstas nos itens 10.1.1 e 10.1.2 a multa sera de 10%.

10.3.2. para as infragBes previstas nos itens 10.1.3, 10.1.9, 10.1.10 e 10.1.11 a multa sera de 20%

10.3.3. para as infragBes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de 30%

10.4. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.5. Na aplicacao da sancéo de multa e adverténcia sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao promotor da licitacéo, se for o caso.

10.7. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021.

10.8. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang8es de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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10.9. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.10. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.11. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral dos danos causados ao municipio.

11. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei n°®
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A impugnagédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica através do
préprio sistema eletrénico da concorréncia, indicado no quadro constante no preambulo deste edital.

11.3. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado no sitio eletrénico oficial do
orgdo promotor da licitagdo e no sistema eletrbnico da concorréncia, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.5. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. As despesas decorrentes desta licitagdo onerardo as seguintes dotagbes orgcamentarias do corrente
exercicio: 02.14.02.44.90.51 — Ficha 1202 — Secretaria de Salde.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela
Comisséao de Contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-& 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

12
Concorréncia Publica n° 010/2026



Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratac6es Publicas
(PNCP), no sitio oficial www.americana.sp.gov.br e na plataforma eletronica da concorréncia.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Documentos de Habilitagdo
ANEXO | — A — Modelo de Declaragéo
ANEXO II - Minuta do Contrato

ANEXO Il — Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Planilhas Or¢camentérias, Planilha de Composicao de
Custos, BDI e Cronograma Fisico Financeiro

ANEXO IV — Carta com indica¢do do Representante e encaminhamento da documentacdo de Habilitacdo
ANEXO V — Proposta Comercial

ANEXO VI - Minuta de declaracao de situacdo regular perante o Ministério do Trabalho e outras

ANEXO VII - Modelo de declaracao de visita técnica facultativa

ANEXO VIII - Declaracdo de Concordancia com o Edital

ANEXO IX - Termo de ciéncia e notificagdo do Tribunal de Contas do Estado

ANEXO X — Declaragédo de Inexisténcia de Vinculo

ANEXO XI — Projetos

Autorizo a publicagé&o oficial

Americana, 08 de setembro de 2026.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretario Adjunto de Administracédo
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
PROCESSO N.° 4.637/2026
ANEXO | - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
1. HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da Lei 14.133/2021)

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empreséario individual (ou cédula de identidade em se
tratando de pessoa fisica ndo empresaria);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-
se de sociedade empresaria;

¢) Documentos de eleicdo ou designagéo dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresaria;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedade
nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade estrangeira no pais, e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento, expedidos por érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Comprovante de Inscricdo do Microempreendedor Individual — MEI

1.1. Os documentos acima deverdo ser apresentados com todas as suas altera¢@es, excluindo-se os
casos de documentos expressamente consolidados.

2. HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 14.133/2021)

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede ou ao domicilio
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais
(inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa da Unido;

d) Certidao de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, referente ao I.C.M.S, se incidente sobre o
objeto da licitagéo;

e) Certiddo de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicilio do licitante, relativa
aos tributos mobiliarios e incidentes sobre o objeto desta licitacdo;

f) Certiddo de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de
Negativa.

3. HABILITACAO TECNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021)
Para fins de habilitacdo no certame, devera ser exigida da empresa detentora da melhor proposta os

seguintes documentos atinentes a comprovacédo da habilitacdo técnica, nos termos do art. 67 da Lei
n° 14.133/2021:
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a) Prova de registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

al) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA ou CAU do Estado de S&o Paulo, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgéo regional por ocasido da assinatura do contrato nos termos da Stimula 49 do TCESP.

b) Comprovacao de Qualificagdo Técnica Operacional
Nos termos do inciso I, do artigo 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, a ser realizada mediante
apresentacdo de certiddo(des) ou atestado(s) em nome da empresa licitante, que comprove a
execucdo de 50% da quantidade da parcela de maior relevancia do objeto, sendo admitida a
somatéria dos atestados, conforme segue:

Item UN. | QUANT. QUANT. 50%
Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL M

ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 329,31 164,66
Transformador de poténcia trifasico de 300 kVA, classe 15 kV, a éleo UN. 1 1
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura Kg 22599,1 11299,55
Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, m2

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 2209,09 1104,545
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR

al6TR UN. 2 1

c) Capacidade Técnica Profissional
Possuir no seu quadro permanente, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente acervado(s) no CREA ou CAU, que comprove sua
experiéncia na execugao das parcelas de maior relevancia indicadas abaixo, independentemente do
guantitativo.

Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA
(H=235CM)
Transformador de poténcia trifasico de 300 kVA, classe 15 kV, a éleo

Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura
Telhamento em chapa de agco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com
poliestireno expandido

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR

d) Declaracdo formal assinada pelo representante legal do licitante de que tem conhecimento do local e
das condicdes e peculiaridades da realizacdo dos servicos objeto da contratacéo.

A visita ao local da obra ndo é obrigatéria. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado
pela Administracdo data e horério exclusivos, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes, até o dia Util anterior & data da sessdo. O agendamento devera ser junto a
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, através do telefone (19) 3475-3300 ou do e-mail:
eli.uop@americana.sp.gov.br.

O representante da Licitante que participara da visita técnica devera estar devidamente credenciado para
realizar a vistoria, devendo constar de sua credencial, nome, RG, CPF. A credencial devera estar assinada
pelo representante legal da empresa interessada.

A ndo realizacdo da visita técnica, ndo servira de justificativa para a exclusdo de responsabilidade em relagao
aos prazos de execucdo dos servicos contratados neste Termo de Referéncia, e ndo admitira a licitante
qualquer futura alegacéo de 6bice, dificuldade ou custo ndo previsto para a execu¢ao do objeto ou obrigacao
decorrente desta licitacao.
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e) Declaracao de disponibilidade de veiculos e maquinas préprios ou locados em condi¢des operacionais
e suficientes para execucao do objeto descrito neste termo de referéncia.

4. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/2021)
a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b) Balango Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis (Ativo — Passivo — Demonstracdo do Resultado do Exercicio), devidamente
assinados pelo sécio responsavel ou equivalente, com suas folhas devidamente numeradas e com o devido
registro na Junta Comercial ou érgdo equivalente e, quando se tratar de sociedade por a¢ées, devidamente
publicado na Imprensa Oficial, que comprovem a boa situacdo financeira da interessada, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, aceitando-se a apresenta¢do de Balango de Abertura
para as licitantes com menos de 01 (um) ano de existéncia;

bl) caso a licitante utilize-se da Escrituracdo Contébil Digital — ECD, nos termos dos Decretos Federais n°
6.022/07 e 8.683/16, devera apresentar o recibo de entrega emitido pelo SPED.

¢) Demonstrativo dos indices econdmico-financeiros assinado por profissional habilitado da &rea contabil,
extraidos do balanco referido no item "b", a seguir mencionados:

. indice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da seguinte
férmula:

ATIVO CIRCULANTE
LC =

PASSIVO CIRCULANTE

. indice de Endividamento (EN), ndo superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido através da
seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

EN =
ATIVO TOTAL
. indice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da seguinte
férmula:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL EM LONGO PRAZO
LG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO.

d) Comprovacdo de capital social ou patriménio liquido registrado e integralizado igual ou superior a R$
1.630.377,56 (um milh&o, seiscentos e trinta mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis
centavos), até a data designada para abertura das propostas, admitida a atualizacdo até essa data, através
de indices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das modalidades, a saber:

d.1) Ultimo Instrumento de Alteraco Contratual, devidamente registrado;
d.2) Balanco apresentado na forma da lei;
d.3) Certiddo de Breve relato expedida pela Junta Comercial.
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5. OUTRAS COMPROVAGOES

Declaracéo subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo | — A, elaborada em papel
timbrado, atestando que:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

atende aos requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio, e que respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n°® 14.133/2021);

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da Lei n°
14.133/2021);

suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas (art. 63, 81° da Lei n® 14.133/2021);

nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢édo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIll, da
Constituicdo Federal (art. 68, VI da Lei n® 14.133/2021);

ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

esta ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao érgdo promotor da
licitagdo, e de que as notificagcbes e comunicacdes formais decorrentes da execucdo do contrato
serdo efetuadas no endereco que constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada,
sera notificada pelo Diario Oficial do Municipio acessivel em www.americana.sp.gov.br

ndo se enquadra em nenhuma das restricbes de participacdo, conforme art. 14 da Lei n® 14.133/2021
e item 2.10 do edital;

esta ciente sobre a observacéo das disposicdes da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteracdes, quando do tratamento de dados pessoais e
dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execucdo e acompanhamento do
Contrato, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros
estranhos a esta contratacdo, a ndo ser por for¢a de obrigacdo legal ou regulatéria.
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ANEXO | - A
MODELO DE DECLARAGAO
Ref.: PROCESSO N.° 4.637/2026 - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

, inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na , por meio de seu representante legal abaixo

identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatério, e que respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n°
14.133/2021) e declara ainda que:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

atende aos requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio, e que responderd pela
veracidade das informag0es prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n°® 14.133/2021);

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da Lei n° 14.133/2021);

suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas (art. 63, 81° da Lei n® 14.133/2021);

ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIlI, da
Constituicdo Federal (art. 68, VI da Lei n® 14.133/2021);

ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il
e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

esta ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao érgdo promotor da
licitagdo, e de que as notificagbes e comunicacdes formais decorrentes da execucdo do contrato
serdo efetuadas no endereco que constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada,
sera notificada pelo Diario Oficial do Municipio acessivel em www.americana.sp.gov.br

nao se enquadra em nenhuma das restricdes de participacdo, conforme art. 14 da Lei n® 14.133/2021 e
item 2.10 do edital;

esta ciente sobre a observacéo das disposicfes da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteracdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propésito de execucdo e acompanhamento do Contrato,
ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta
contratacéo, a nao ser por forca de obrigacao legal ou regulatoria.

, de de

(Identificacdo e assinatura do representante legal da proponente)
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PROCESSO N.° 4.637/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE AMERICANA, com sede a Av. Brasil, 85, inscrita no CNPJ sob o n° 45.781.176/0001-66,
neste ato representada pelo Sr. Xxxxxx, conforme poderes delgados no Decreto Municipal n® 12.918, de
14/02/2022, portador da cédula de identidade RG n° xxxxxx, inscrito no CPF/MF sob 0 n® xxxxxxxx, residente

e domiciliado nesta cidade doravante denominado CONTRATANTE, e a inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede , municipio de , doravante designada CONTRATADAO, neste ato representada
por (nome e funcéo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo

apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 4.637/2026 e em observancia as
disposi¢cfes da Lei n°® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 13.826/2025, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n°® 010/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZANAGA(UPA 24HS — PORTE lll) COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS 0OS
SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DA OBRA, CONFORME CONDICOES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

1.2. S&0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo: o Termo
de Referéncia, a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execuc¢édo € o de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, EXECUCAO E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua assinatura e o prazo
de execucdo da obra serd de 18 (dezoito) meses prorrogaveis na forma do art. 111, da Lei Federal
n°14.133/21.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nado for concluido no periodo firmado acima, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. O prazo para a Contratada concluir os servigos sera aquele indicado na clausula terceira, sob pena de
aplicacéo das san¢fes impostas neste ato convocatorio.

2.3. O prazo da execugdo serd 18 (dezoito) meses contado a partir da Ordem de Servigo. Os atrasos
justificados e comprovados pela empresa contratada serdao devidamente considerados. Eventual alteragao
do cronograma de execugdo sera obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato,
respeitados as disposices da Lei Federal n214.133/21.

2.3.1 O prazo de execucdo podera sofrer prorrogacdes, desde que devidamente justificado pela
CONTRATADA. Eventual pedido de prorrogacédo de prazo de execucdo deverd ser submetido ao fiscal do
contrato com a devida antecedéncia, considerando o tempo necessario para o tramite processual e para que
nao haja paralisacdo das atividades pela CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1. A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dindmica:
3.1.1. Inicio da execugédo do objeto: 05 (cinco) dias Uteis a contar da emissdo da Ordem de Servigo.

3.1.2. O prazo para conclusédo do objeto é de 18 meses a contar da data de inicio da execucdo, conforme
cronograma do Anexo lIl.

3.1.3. Os servigos deverdo ser prestados no local e horarios indicados no projeto basico.

3.2. Para perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a execugédo do objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario.

3.3. Para perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar mdo de obra habilitada e
qualificada para a realizagéo do objeto deste contrato.

3.4. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢éo total ou
parcial.

3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

3.6. As comunica¢fes entre a CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso do e-mail indicado no predmbulo para esse fim.

3.7. A CONTRATANTE poderéa convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

3.8. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo dos servicos.

3.9. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput e regulamentacéo local indicada no preambulo
deste instrumento.

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo e
demais atribui¢cdes constantes na regulamentacgéo local e indicada no preambulo deste instrumento.

3.11. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato e realizar4 as demais atividades constantes na regulamentacao local e indicada no predmbulo deste
instrumento.

3.12. O recebimento provisorio e definitivo sera conforme art. 140 da Lei n® 14.133/2021 e regulamentacao
local indicada no predmbulo deste instrumento.

3.12.1. Recebimento Provisorio: Apés comunicacdo da CONTRATADA sobre a conclusdao do objeto, o
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo realizara o recebimento provisério em até 15 (quinze) dias
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico mediante.

3.12.2. Recebimento Definitivo: Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisoério, o
gestor do contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, emitirh o recebimento definitivo,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.12.3. O Recebimento Definitivo viabilizar4 o pagamento da Ultima medicdo do contrato.
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato e depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigag&o:

4.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢é@o na contratagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1. PRECO
5.1.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ).

5.1.1.1. Os precos unitarios estdo consignados na planilha de orcamento da proposta que integra este
Contrato.

5.1.1.2. Os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente
prestados.

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

5.2. DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

5.2.1. A empresa devera protocolar, mensalmente, compreendendo o periodo de 01 a 30 de cada més
baseada nos precos unitarios constantes do contrato e nas quantidades efetivamente executadas e
aprovadas acompanhada da respectiva planilha de medi¢cdo, memoéria de calculo, levantamentos, relatério
fotografico. As medigbes deverdo ser protocoladas entre o 1° e 5° dia util de cada més, via 1Doc, através do
endereco: https://americana.ldoc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2 .

5.2.1.1. O primeiro protocolo devera ser utilizado para o envio de todas as medi¢des. N&o serdo
permitidos nameros de protocolos distintos, a fim de se manter a sequéncia nas medi¢des realizadas
durante todo o contrato.

5.2.1.2. Cabe ao fiscal da obra, apés a afericdo dos servigcos, em termos de boas préaticas de execucdo de
servicos, atendimento as normas técnicas pertinentes e demais orientacdes especificadas nas ordens de
servico, autorizar a emissao da Nota fiscal e dar o aceite na mesma, permitindo proceder ao pagamento dos
valores referentes aos servicos realizados.
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5.2.2. As notas fiscais deverao vir acompanhadas dos seguintes documentos referentes ao més anterior dos
servicos prestados, excecdo para a ultima nota fiscal que serd apresentada com os documentos do més
anterior e do més da execug¢do dos servigos:

a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo
contribui¢bes sociais, nos termos da Portaria MF n° 358, de 05 de setembro de 2014 e da Certiddo de
Regularidade Fiscal - CRF do FGTS.

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos servicos, quando solicitado pela PREFEITURA,
contendo valores detalhados e recibo de quitacdo bancario ou cépia dos contracheques.

bl) Para o Gltimo pagamento, referente as obras e servicos executados no més em que o percentual fisico
realizado acumule 100% (cem por cento), a licitante contratada devera ja ter apresentado:
a) resultados dos testes e ensaios realizados, quando necessarios;

5.2.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo destacado na Nota Fiscal, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

5.2.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuigcbes abrangidos por aguele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.2.6. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacéo do indice IPCA de correcdo monetaria.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento estimado, cuja data base € o més de agosto/2026.

6.2. Ap6s o interregno de um ano, e independente de pedido do Contratado, 0s prec¢os iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA, IGPM ou indice — IPOP (FIPE /
Secretaria da Fazenda-SP), especificamente IGE — indice de Edificages Gerais. O indice inicial corresponde
ao més do orcamento de referéncia, enquanto o indice final corresponde ao més aniversario do orcamento de
referéncia, apos decorrido um ano.

R=Pox(l-lo/ o)
R: valor do reajuste;
Po: Parcela a ser reajustada,;
I: indice coluna edificacdo da FIPE referente ao més aniversario do orgcamento de referéncia, apos
decorrido um ano
lo: indice coluna edificagéo da FIPE referente ao més base do orgamento de referéncia.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
7.1. Sao obrigacfes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no projeto basico e Decreto Municipal n°
13.826/2025;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestacdo dos servi¢os, no prazo, forma
e condicOes estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucéo total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

7.1.8. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir,
admitida a prorrogag¢é@o motivada por igual periodo.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n® 14.133/21, se for o caso.

7.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.3. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguran¢ca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.4. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢c@es a seguir dispostas:
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8.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucdo do contrato. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.1.2. Atender as determinag8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11)
e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.1.3. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢éo ou
0 acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servi¢os;

8.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento;

8.1.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros;

8.1.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

8.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes
de seguranca, higiene e disciplina;

8.1.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

8.1.14. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢édo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacao direta;
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8.1.16. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

8.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

8.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.1.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14,133,
de 2021;

8.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

8.1.21. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacdo aplicdvel, em especial emitir a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da obra/servico, devidamente
assinada pelo responséavel técnico da empresa, antes do inicio da execucao dos servigos.

8.1.22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo profissional preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condic¢des de trabalho, condigGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢éo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.1.23. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.1.24. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢édo dos servi¢os, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

8.1.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir
da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XIl e XIII)
10.1. O contratado apresentara, como condicdo de assinatura do contrato, comprovante de prestacao de

garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em valor de R$ , correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato.
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10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5. Na hip6tese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

10.6.2. multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo & contratada; e

10.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
10.6. observada a legislacdo que rege a matéria.

10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser
informada, com corre¢cdo monetaria.

10.9. Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

10.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

10.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

10.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdélice, sua
caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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10.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta fianca ou autorizacao para a liberacéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

10.18. A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, o Contratado que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art.
155 da Lei n° 14.133/2021.

11.2. Serao aplicadas ao responséavel pelas infra¢cdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos Il, 1ll, IV, V, VI
e VIl do artigo 155 da Le 14.133/21, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, 84°, da Lei);

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos VIII, 1X, X, XI e XII do artigo 155 da Le 14.133/21, bem como incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do artigo 155
da Lei 14.133/21, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei);

11.2.4. Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado no inicio do
contrato, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento total, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

b) moratéria de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor ainda ndo executado do contrato, quando
verificado diminuicéo do ritmo ou paralisacéo total da obra, reducéo de numero de funcionarios ou qualquer
circunstancia injustificada que denote que o cronograma inicialmente pactuado nao podera ser cumprido.

¢) Moratéria de 2% (dois por cento) do valor do contrato por dia de auséncia do responsavel técnico na obra
e ndo preenchimento dos diario de obras.

d) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do
objeto, caracterizado pelo atraso de mais de 15 (dias) dias no inicio ou conclusédo dos trabalhos;

11.2.5. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

11.2.6. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°).
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11.2.7. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

11.2.8. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

11.2.9. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgao
enviada pela autoridade competente.

11.3. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.5. As sang¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declara¢@o de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fisico-
financeiro.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

12.2.1.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

12.2.1.2. podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara rescisao se
néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.3. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de balanco dos eventos contratuais ja
cumpridos ou parcialmente cumpridos; relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos e indenizacbes
e multas.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento: 02.14.02.44.90.51 — Ficha 1202 — Secretaria de Saude.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei n°

14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢gBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos e condicdes
previstas na Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. E eleito o Foro da Comarca de Americana para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°
14.133/21.

, de de

Identificacéo e assinaturas:
Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2-
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CONCORRENCIA N° 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.637/2026

ANEXO Ill - TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI E
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Termo de Referéncia

1 - Objeto

Constitui objeto da presente contratacdo a construcao da Unidade de Pronto Atendimento Zanaga (UPA
24h — Porte lll), compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas
e todos os servigos necessarios a completa execugdo da obra, em conformidade com o0s projetos
executivos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais

documentos.

1.1 - Classificagdo do bem ou servigo

Nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei n® 14.133/2021, o objeto desta contratagdo enquadra-se como
obra comum de engenharia. Esta classificagdo justifica-se pelo fato de a constru¢do da edificagdo
destinada a prestacdo de servicos publicos de saldde envolver métodos construtivos tradicionais e
padrées de desempenho amplamente difundidos e consolidados no mercado.

Ressalta-se que, embora o0 objeto contemple instalacbes especiais — tais como sistemas de
climatizacéo e rede de gases medicinais —, tais subsistemas encontram-se rigorosamente disciplinados
por normas técnicas nacionais (ABNT) e resolucdes sanitarias (RDC n° 50 da ANVISA), permitindo que
seus parametros de qualidade, seguranca e desempenho sejam objetivamente especificados no projeto
executivo, sem a exigéncia de solugdes técnicas inovadoras, singulares ou de alta complexidade.

Ademais, a contratacdo possui natureza juridica de escopo (servico ndo continuo), com objeto
preestabelecido e prazo determinado para a entrega do resultado, nos moldes do art. 6°, inciso XVII, da
Lei n®14.133/2021, n&o se caracterizando como prestacao de servigos continuados.

2 — Justificativa da necessidade da contratagéo

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de ajuste do Pronto Atendimento Zanaga (UPA
24h) aos atendimentos de urgéncia e emergéncia, tendo em vista a inadequacao fisico-estrutural do
imovel existente, a ineficiéncia dos fluxos assistenciais, o elevado passivo de manutencéo predial e a
impossibilidade de enquadramento/habilitacdo ministerial da unidade no padrao de UPA, nas condi¢gbes
atuais, visando assegurar a qualidade e a eficiéncia dos servi¢os prestados.

O Estudo Técnico Preliminar apresentou as solugfes cabiveis, sendo a solugdo apresentada mais
viavel, a implantacdo de uma nova edificacdo destinada ao funcionamento do Pronto Atendimento
Zanaga, em substituicdo ao imoével atualmente utilizado, o qual apresenta inadequacdes fisico-
estruturais, funcionais e sanitarias que comprometem a qualidade e a eficiéncia da prestacdo dos
servi¢os de urgéncia e emergéncia a populagéo.

O prédio existente ndo atende aos requisitos técnicos exigidos para unidades de salude de média

complexidade, especialmente no que se refere a organizacédo dos fluxos assistenciais, setoriza¢éo dos
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ambientes, ambiéncia, acessibilidade e condicbes de seguranca sanitaria. Tais limitacGes inviabilizam a
adequacdo da unidade aos parametros estabelecidos pela RDC ANVISA n° 50/2002 e pelas diretrizes
do Ministério da Salde para habilitagcdo como Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Porte lll.

Além disso, a estrutura atual demanda elevados custos de manutencdo corretiva, sem que tais
investimentos resultem em melhoria efetiva da capacidade operacional ou resolutividade do servigo,
caracterizando baixa eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos. Soma-se a isso a impossibilidade de
ampliacdo ou readequacdo plena do imovel existente, em razao de limitacdes fisicas e estruturais.

O Pronto Atendimento Zanaga desempenha papel estratégico na rede municipal de saude, sendo
responsavel por elevado volume de atendimentos e atuando como referéncia para diversas unidades
basicas e equipes de salde da familia. O histdrico recente evidencia a alta demanda assistencial, com
centenas de milhares de atendimentos realizados, o que refor¢ca a necessidade de uma infraestrutura
compativel com esse perfil de utilizacao.

A ndo adequacédo da unidade aos padrdes ministeriais impede, ainda, o acesso do Municipio a recursos
federais de custeio destinados as UPA’s, onerando de forma significativa o orgamento municipal e
comprometendo a sustentabilidade financeira do servico no médio e longo prazo.

Diante desse cenario, a construcao de uma nova unidade configura-se como a Unica solucdo técnica e
economicamente viavel, permitindo:

a adequacéo integral as normas sanitarias e assistenciais vigentes;

a implantacdo de fluxos operacionais seguros e eficientes;

a ampliacdo da capacidade de atendimento com qualidade;

a reducao de custos com manutencao predial corretiva,;

a habilitacdo junto ao Ministério da Saude como UPA Porte lll, viabilizando o recebimento de
recursos federais de custeio;

e a melhoria das condi¢cdes de trabalho dos profissionais e da experiéncia assistencial dos
usuarios.

Assim, a contratacéo pretendida atende ao interesse publico ao garantir a continuidade e a qualificagédo
dos servicos de urgéncia e emergéncia, promovendo maior eficiéncia, economicidade e seguranca
sanitaria na rede municipal de saude.

3 — Especificagcbes do objeto

A execuc¢édo do objeto compreende a constru¢cdo completa da Unidade de Pronto Atendimento Zanaga
(UPA 24h — Porte 1), incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e
todos o0s servicos necessarios a perfeita execucdo da obra, em conformidade com os projetos
executivos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que integram este Termo de Referéncia.

Os servigos deverdo ser executados em estrita observancia as normas técnicas aplicaveis, em especial
as normas da ABNT, as diretrizes da RDC ANVISA n° 50/2002, as exigéncias do Ministério da Saude

para UPA Porte Ill, bem como a legislacao vigente.

A obra compreende, de forma ndo exaustiva, a execu¢ao das seguintes etapas e sistemas construtivos:
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3.1 Servicos preliminares e canteiro de obras

Implantacao do canteiro de obras, incluindo instalagdes provisorias;
Mobilizagédo de equipe técnica, equipamentos e materiais;
Execucao de tapumes, sinalizacdo e medidas de seguranca;
Ligacdes provisorias de agua, energia e esgoto;

Limpeza inicial do terreno.

3.2 Fundacoes

Execucao de fundacdes profundas do tipo estacas escavadas mecanicamente em concreto
armado;

Fornecimento, lancamento e adensamento de concreto por meio de caminhdo betoneira;
Execucéo de blocos de coroamento e vigas baldrame.

3.3 Estrutura

Execucgao de estrutura em concreto armado moldado “in loco”;
Execucéo de pilares, vigas e lajes;
Utilizacdo de formas, escoramentos e armacgdes conforme projeto estrutural.

3.4 Vedacgdes

Execucao de alvenaria de vedagdo em blocos ceramicos;
Adequacao as exigéncias de desempenho térmico, acustico e sanitario.

3.5 Cobertura

Execucdo de estrutura metalica trelicada;

Instalacdo de telhamento com telhas metalicas termoacusticas;

Execucdo de sistema de captacdo de aguas pluviais (calhas, rufos e condutores);
Impermeabilizacdes necessarias.

3.6 Esquadrias

Instalacdo de portas de madeira;
Instalacdo de portas e janelas em aluminio e/ou aco;
Instalacéo de ferragens, fechaduras e acessorios.

3.7 Revestimentos

Revestimentos de paredes com argamassa e/ou ceramica;
Execucdo de pisos internos e externos (conforme projeto);
Execucéo de rodapés;

Execucéo de forros em drywall ou sistema equivalente.

3.8 Pintura
Preparacéo de superficies;

Aplicacdo de seladores, massas e tintas;
Pintura de paredes, tetos e esquadrias, conforme especificacdes de projeto.
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3.9 Bancadas, lougas e metais

e Instalacdo de bancadas em marmore ou material equivalente;
e Instalacdo de loucgas sanitérias;
e Instalacdo de metais e acessorios.

3.10 InstalagBes hidrossanitarias

Sistema de agua fria;

Sistema de esgoto sanitario;

Sistema de aguas pluviais;

Sistema de prevenc¢ado e combate a incéndio.

3.11 Instalagdes elétricas

e Execucdo de sistemas de iluminacéo e forga;
e Quadros elétricos e circuitos;
e Sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA).

3.12 Sistemas especiais

Infraestrutura para climatizacéo;

Infraestrutura para rede de dados e voz;

Infraestrutura para gases medicinais;

Adequacdes as normas especificas para unidades de salde.

3.13 Urbanizagao e &reas externas

Execucao de calcadas, acessos e pavimentacao;
Implantacdo de paisagismo;

Sinalizacao externa;

Acessibilidade conforme legislagdo vigente.
Muros e gradis

3.14 Limpeza final e entrega

Limpeza geral da obra;

Remocdao de entulhos;

Entrega da edificacdo em plenas condi¢des de uso;

Fornecimento de documentacgéao técnica “as built”’, quando aplicavel.

4 — Prazo do contrato

O prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua assinatura e o
prazo de execucdo da obra sera de 18 (dezoito) meses prorrogaveis na forma do art. 111, da Lei
Federal n°14.133/21.

O prazo da execucdo sera 18 (dezoito) meses contado a partir da Ordem de Servico. Os atrasos
justificados e comprovados pela empresa contratada serdo devidamente considerados. Eventual
alteracdo do cronograma de execucgéo sera obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
contrato, respeitados as disposicfes da Lei Federal n°14.133/21.
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A empresa se obriga a iniciar a execucao do objeto em até 05 dias Uteis a contar do recebimento da
Ordem de Servico, sob pena de aplicacdo das san¢bes cabiveis.

5 — Requisitos da Contratagdo

Os servicos deverao ser prestados por empresa especializada do ramo do objeto licitado, devidamente
regulamentada e autorizada pelos drgdos competentes, em conformidade com a legislacao vigente e
padrbes de sustentabilidade.

5.1 Subcontratagéo:

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato e depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre 0s requisitos de qualificacéo técnica necessarios para a execucédo do objeto a ser subcontratado
nos termos do art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021.

E vedada a subcontratacio das parcelas consideradas de maior relevancia técnica e valor significativo
do objeto, assim definidas no instrumento convocatorio e seus anexos.

A nao observancia do referido limite percentual ou a subcontratacdo sem a prévia autorizacdo do
ordenador de despesa do contrato constitui motivo para penalizagdo da contratada, ndo obstante a
extingédo do contrato, se for o caso.

5.2. Participacao de Consércio

N&o serd admitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio no presente certame, nos termos
do art. 15 da Lei n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica e econbmica devidamente
fundamentada.

A presente contratacdo tem por objeto a execugcdo de obra de engenharia classificada como comum,
com tecnologias construtivas amplamente difundidas no mercado, ndo demandando solugbes
inovadoras, integracdo de sistemas complexos ou conhecimentos altamente especializados que
justifiguem a formacao de consércios.

Trata-se de empreendimento cujo porte e valor estimado, embora relevantes, ndo se enquadram como
de grande vulto ou alta complexidade técnica, sendo plenamente compativeis com a capacidade
operacional e econdmico-financeira de empresas do setor que atuam individualmente, conforme
demonstrado pela ampla oferta de fornecedores aptos no mercado regional e nacional.

A admissdo de consércios, no presente caso, pode comprometer a competitividade do certame, na
medida em que possibilita a associagdo entre empresas que, isoladamente, ja atenderiam integralmente
as exigéncias de habilitagéo, reduzindo o universo de licitantes e, potencialmente, afetando a obtencao
da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Além disso, sob o ponto de vista da execucdo contratual, a vedagcdo ao consércio contribui para a
simplificacdo da gestdo e fiscalizacdo do contrato, uma vez que evita a multiplicidade de
responsabilidades entre empresas consorciadas, reduzindo riscos relacionados a coordenacgdo
operacional, & definicao de responsabilidades técnicas e a eventual ocorréncia de conflitos internos que
possam impactar o0 andamento da obra.

Ressalta-se que a execucdo de obra dessa natureza exige gestado integrada, padronizacdo de
processos construtivos e tomada de decisdo agil, fatores que podem ser prejudicados em estruturas
consorciadas, especialmente quando ndo ha necessidade técnica que justifique tal arranjo.
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Ademais, as exigéncias de habilitacao técnica e econdmico-financeira estabelecidas neste instrumento
foram definidas em niveis proporcionais e acessiveis, ndo configurando restricdo indevida a participacéo
de empresas individuais, o que reforca a desnecessidade de formacéo de consoércios para atendimento
ao objeto.

Dessa forma, a vedacdo a participacdo de consorcios revela-se medida adequada, necessaria e
proporcional, alinhada ao interesse publico, a busca da maior competitividade e a garantia da execugao
eficiente e segura do contrato, ndo implicando restri¢cdo indevida ao carater competitivo do certame.

5.3 Garantia do Contrato:

A licitante vencedora devera apresentar como condi¢do para assinatura do contrato, a comprovacao do
recolhimento, na importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, referente ao
periodo de execucdo contratual, a titulo de garantia da contratacdo, devendo ser efetivada numa das
modalidades previstas no §1° do Artigo 96 da Lei Federal n° Lei 14.133/21.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apoélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

e Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

No caso de fianca bancéria, esta devera conter:

a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento que for devido,
independentemente de interpelacéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacdes;

¢) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do
Cadigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizacao do valor afiancado.

A garantia prestada devera ter prazo de validade correspondente a todo o periodo de vigéncia do
contrato, e somente sera restituida a contratada apds o cumprimento integral das obrigacdes assumidas
e a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras por parte da Prefeitura.

Em caso de alteracé@o contratual, a contratada devera promover a complementacao da garantia, bem
como, se for o caso, 0 de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda
sempre ao percentual de 5% do valor contratual e o seu periodo de validade seja sempre
correspondente ao prazo de vigéncia do contrato.

A contratada, no ato da assinatura do instrumento contratual, devera autorizar a Prefeitura a promover,
perante a entidade responsavel pela garantia, o levantamento de valor devido em decorréncia de
aplicacdo de penalidade de multa. Verificada essa hip6tese, e ndo rescindido o contrato, a contratada
ficara obrigada a efetuar o reforco da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo
de 7 (sete) dias corridos, contados da data de recepgéo da notificagdo do respectivo abatimento, sob
pena de retencdo dos pagamentos subsequentes até o limite suficiente para complementar a garantia.
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6 — Execucdo do objeto

A execucao da obra devera seguir as especificacbes constantes no Memorial Descritivo, projeto basico,
planilha orcamentéaria e cronograma, anexos a esse Termo de Referéncia.

Havendo vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, a
contratada tem a obrigac@o de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em partes
do contrato, sem custo para a Prefeitura Municipal de Americana, conforme previsto no artigo 119 da Lei
n° 14.133/2021.

6.1 ObrigacOes da contratada:

e Facilitar a Fiscalizacdo de todas as etapas do servico, podendo esta ocorrer a qualquer
momento. Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitadas pela Contratante a qualquer
tempo, em um prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis. Garantir 0 acesso, a qualquer tempo, ao
local dos servicos, bem como aos documentos relativos aos servicos executados ou em
execugao.

e Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais, ferramentas
e 0 que mais se fizer necessario para a execucao dos servicos. Os equipamentos, ferramentas e
materiais necessérios ao bom desempenho dos servigos devem estar em perfeitas condi¢Bes de
limpeza, uso e manutencao, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que ndo atenderem
estas exigéncias.

e Fornecer e exigir de seus funcionarios o uso de todos os equipamentos de seguranca previstos
na legislacdo em vigor, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, mascaras, 6culos, faixas
refletivas na indumentaria e outros, de forma a respeitar a legislagdo sobre seguranca, higiene e
medicina do trabalho e sua regulamentacéo.

e Afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 6nus para o Municipio de
Americana, qualquer funcionario que ndo deva continuar a participar da execucao dos servicos.

e Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada nos servicos,
pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como
empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observancia das
leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim como 0s registros, seguros contra riscos de
acidentes do trabalho, impostos e outras providencias e obrigacdes necessarias a execucao dos
Servicos.

e Arcar com 0s impostos, taxas e contribui¢cdes incidentes sobre o objeto desta licitacdo, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei.

e Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o edital e seus
anexos, no prazo determinado.

e Conduzir os trabalhos com estrita observancia a legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condi¢des se seguranca, higiene e disciplina.

e Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0s
servicos executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, no prazo de 10 (dez) dias (teis;
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e Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou
dos bens do Municipio, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos na via publica
junto ao local dos servicos.

e Comunicar a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

e Paralisar, por determinagéo da Fiscalizag&o, qualquer trabalho que n&o esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

e Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes, em especial as
subterraneas pertencentes as prestadoras ou Concessionarias de Servigos Publicos.

e Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos. Arcar com 0s custos de combustivel e manutencdo dos
equipamentos que porventura necessite utilizar.

e Executar os trabalhos de forma a néao prejudicar o transito local.
e Promover o transporte de pessoal em veiculos apropriados.

e Nos casos em que envolverem interdicdo de Ruas e Avenidas, comunicar a Unidade de
Transportes e Sistema Viario (UTRANSV) da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, para que
a mesma tome as medidas necessarias, de forma que se tenha caminhos alternativos para o
trafego.

e Efetuar seguro de responsabilidade civil perante terceiros, prevenindo eventuais sinistros, além
do seguro contra acidente de trabalho, que decorre da legislagdo em vigor.

e Apresentar, mensalmente, junto com a medicdo, copia da relacdo de trabalhadores, guia
recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social (GFIP) e guia da Previdéncia Social
(GPS).

e Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina e higiene do
trabalho, em especial as NR 18 (Condi¢bes e meio ambiente de trabalho); NR 1 (Disposicdes
gerais); NR 6 (Equipamentos de prote¢do individual); NR 12 (Maquinas e equipamentos);

e Elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos a fim de garantir a destinacdo final
apropriada dos rejeitos provenientes da implementacao das obras.

e Apresentar, antes do inicio da execucdo das obras, a ART / RRT de execucdo de obra,
devidamente assinada pelo responsavel técnico da empresa.

6.2 Recebimento Provisorio e Definitivo

O recebimento das obras sera feito em duas etapas: Recebimento Provisério da Obra e Recebimento
Definitivo da Obra.

A contratada devera comunicar ao fiscal da obra, quanto a concluséo das obras e podera solicitar o
Recebimento Provisorio da mesma.
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A fiscalizacdo verificard a conformidade da execucdo com 0s respectivos projetos, plantas, detalhes e
especificacfes aprovadas para a emissao do Recebimento Provisdrio da obra.

Os servigos que ndo apresentarem as condi¢des estabelecidas, deverao ser reparados e corrigidos pela
contratada sem 6nus e encargos a Prefeitura.

A contratada podera solicitar o Recebimento Definitivo apds o prazo de até 90 (noventa) dias de
observacao das obras, contado do recebimento provisorio.

O recebimento definitivo sé sera concedido quando a obra estiver totalmente concluida, em adequacéo
aos termos contratuais, apos vistoria que a comprove, especialmente a entrega da documentacdo que
demonstre regularidade das obrigac6es trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuizo do disposto no artigo 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro.

7 — Gestao e Fiscaliza¢c&o do contrato
7.1. A gestdo sera de responsabilidade da Secretaria de Saude.

7.1.1. Nos termos do Art. 69 do Decreto Municipal n® 13.826/2025, compete ao Gestor do Contrato
acima identificado exercer a administragdo do contrato, com atribui¢cdes voltadas para o controle das
gquestdes documentais da contratacdo, quais sejam, verificar se 0s recursos estdo sendo empenhados
conforme as respectivas dotagfes orcamentarias, acompanhar o prazo de vigéncia do contrato, verificar
a necessidade e possibilidade da renovacao/prorrogacéo, bem como estudar a viabilidade de realizacao
de reequilibrio econémico-financeiro e da celebracéo dos respectivos termos aditivos, etc.

7.2. A fiscalizacao sera de responsabilidade da Secretaria de Saude.

7.2.1. — Nos termos do Art. 70 do Decreto Municipal n° 13.826/2025, compete ao fiscal o
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servicos, determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou adequacbes necessarias. O fiscal do contrato também informara a seus
superiores, em tempo hébil para a ado¢éo das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3. O gestor/fiscal do contrato podera ser auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracao, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informacgdes relevantes
para prevenir riscos na execucao do contrato.

8 — Medicdo e pagamento

As medicdes serdo feitas mensalmente, compreendendo o periodo de 01 a 30 de cada més baseada
nos pregos unitrios constantes do contrato e nas quantidades efetivamente executadas e aprovadas.

As medicdes deverdo ser protocoladas entre o 1° e 5° dia Gtil de cada més, via 1Doc, através do
endereco: https://americana.ldoc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2.

O primeiro protocolo devera ser utilizado para envio de todas as medi¢cdes. Nao serdo permitidos
ndmeros de protocolos distintos, a fim de se manter a sequéncia nas medic¢des realizadas durante todo
o0 contrato.

O protocolo devera conter:
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" Relatdrio de execucdo dos servigcos, que devera conter a identificacdo dos locais onde
houve execucao;

. Relatdrio fotogréfico;

" Planilha de medicéo detalhada.

A medicao serd encaminhada ao fiscal da obra, que apos a afericdo dos servigcos, em termos de boas
praticas de execucgdo, atendimento as normas técnicas pertinentes e demais orientacfes especificadas
nas ordens de servigco, autorizard a emissdo da Nota fiscal e dar4 o aceite na mesma, permitindo
proceder ao pagamento dos valores referentes aos servicos realizados.

As notas fiscais deverdo vir acompanhadas dos seguintes documentos referentes ao més anterior aos
servicos prestados, excecdo para a Ultima nota fiscal, que sera apresentada com os documentos do
més anterior e do més da execucdo dos servicgos:

a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
abrangendo contribuicdes sociais, nos termos da Portaria MF n° 358, de 05 de setembro de
2014 e da Certidédo de Regularidade Fiscal — CRF do FGTS;

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos servicos, quando solicitado pela
PREFEITURA, contendo valores detalhados e recibo de quitacdo bancario ou cépia dos
contracheques.

O pagamento pelos servigos efetivamente executados e aceitos sera realizado no prazo de até
30 (trinta) dias, contados da data de aceitacdo da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato.

A ndo aprovacdo da medicdo e da documentacdo complementar em hipotese alguma servira de
pretexto para que a Contratada suspenda o servico.

9 — Selec¢ao do fornecedor

A selecao do fornecedor sera realizada mediante licitacdo na modalidade de Concorréncia Eletrénica,
por se tratar de obra comum de engenharia. O critério de julgamento sera o de menor preco global,
empreitada por prego unitario.

9.1. Qualificacéo técnica

Para fins de habilitacdo no certame, devera ser exigida da empresa detentora da melhor proposta os
seguintes documentos atinentes a comprovacédo da habilitacdo técnica, nos termos do art. 67 da Lei n°®
14.133/2021:

a) Prova de registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

al) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA ou CAU do Estado de Sao Paulo, deverdao ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato nos termos da Sumula 49 do
TCESP.

b) Comprovacéao de Qualificacdo Técnica Operacional - nos termos do inciso Il, do artigo 67 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a ser realizada mediante apresentacdo de certiddo(des) ou
atestado(s) em nome da empresa licitante, que comprove a execuc¢do de 50% da quantidade da
parcela de maior relevancia do objeto, sendo admitida a somatéria dos atestados, conforme
segue:
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Item UN. | QUANT. | QUANT. 50%
Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL M

ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 329,31 164,66
Transformador de poténcia trifasico de 300 kVA, classe 15 kV, a 6leo | UN. 1 1
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem Kg

pintura 22599,1 11299,55
Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, mz

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 2209,09 1104,545
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de

14TRal1l6TR UN. 2 1

c) Capacidade Técnica Profissional - possuir no seu quadro permanente, profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente acervado(s) no
CREA ou CAU, que comprove sua experiéncia na execugdo das parcelas de maior relevancia
indicadas abaixo, independentemente do quantitativo.

Fechamento - FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA
(H=235CM)

Transformador de poténcia trifasico de 300 kVA, classe 15 kV, a 6leo

Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm,
com poliestireno expandido

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR

d) Declaracéo formal assinada pelo representante legal do licitante de que tem conhecimento do local
e das condices e peculiaridades da realizagdo dos servigcos objeto da contratagéo.

A visita ao local da obra ndo é obrigatdria. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera
disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes, até o dia util anterior a data da sessdo. O
agendamento devera ser junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, através do telefone (19)
3475-3300 ou do e-mail: eli.uop@americana.sp.gov.br.

O representante da Licitante que participara da visita técnica devera estar devidamente credenciado
para realizar a vistoria, devendo constar de sua credencial, nome, RG, CPF. A credencial devera estar
assinada pelo representante legal da empresa interessada.

A ndo realizacdo da visita técnica, ndo servira de justificativa para a exclusao de responsabilidade em
relacdo aos prazos de execucao dos servigos contratados neste Termo de Referéncia, e ndo admitira a
licitante qualquer futura alegacéo de 6ébice, dificuldade ou custo ndo previsto para a execucéo do objeto
ou obrigacéo decorrente desta licitacéao.

e) Declaracdo de disponibilidade de veiculos e maquinas préprios ou locados em condicbes
operacionais e suficientes para execucao do objeto descrito neste termo de referéncia.
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9.2 Para fins de contratacéo

a) A comprovacao do vinculo permanente do profissional relacionado no item 9.1 (Capacidade Técnica
Profissional), no caso de empregado, sera feita mediante apresentacao da cépia da Carteira Profissional
ou Ficha de Registro de Empregados e, no caso de profissional autbhomo, sera feita através da
apresentacdo de copia do contrato de prestacdo de servicos. Quando se tratar de dirigente(s) de
empresa, tal comprovacao podera ser feita através da copia da ata da assembleia, referente a sua
investidura no cargo ou contrato social, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

b) No decorrer da execucgdo dos servigos, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do Art. 67 § 6° da Lei n.° 14133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

9.3. Qualificacdo econdémico-financeira

Para fins de habilitagdo econdmico financeira, deverdo ser exigidos 0s seguintes documentos, nos
termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021.:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b) Balanco Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis (Ativo — Passivo — Demonstracdo do Resultado do
Exercicio), devidamente assinados pelo so6cio responsavel ou equivalente, com suas folhas
devidamente numeradas e com o devido registro na Junta Comercial ou 6rgédo equivalente e, quando se
tratar de sociedade por acdes, devidamente publicado na Imprensa Oficial, que comprovem a boa
situacao financeira da interessada, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
aceitando-se a apresentacdo de Balanco de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano de
existéncia;

bl) caso a licitante utilize-se da Escrituracdo Contabil Digital — ECD, nos termos dos Decretos Federais
n°® 6.022/07 e 8.683/16, devera apresentar o recibo de entrega emitido pelo SPED.

C) Demonstrativo dos indices econdmico-financeiros assinado por profissional habilitado da
area contabil, extraidos do balanco referido no item "b", a seguir mencionados:

. indice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da
seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

o indice de Endividamento (EN), nZo superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido
através da seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO
EN =

ATIVO TOTAL

. indice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da
seguinte formula:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL EM LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO.

d) Comprovacédo de capital social ou patriménio liquido registrado e integralizado igual ou superior
a R$ 1.630.377,56 (um milhdo, seiscentos e trinta mil, trezentos e setenta e sete reais e
cinquenta e seis centavos), até a data designada para abertura das propostas, admitida a
atualizacdo até essa data, através de indices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de
qualquer das modalidades, a saber:

d.1) Ultimo Instrumento de Alteracdo Contratual, devidamente registrado;
d.2) Balanco apresentado na forma da lei;
d.3) Certiddo de Breve relato expedida pela Junta Comercial.

JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE iINDICES ECONOMICO-FINANCEIROS

A exigéncia de comprovagdo da capacidade econdmico-financeira das licitantes, mediante a
apresentacdo de indices contabeis extraidos do balanco patrimonial, encontra fundamento no art. 62,
inciso lll, e no art. 69 da Lei n® 14.133/2021, tendo por finalidade assegurar que a futura contratada
possua condicdes financeiras minimas para executar integralmente o objeto contratado.

A presente contratacdo envolve a execucgdo de obra de engenharia destinada a construcdo de Unidade
de Pronto Atendimento (UPA Porte lll), caracterizada por edificacdo de médio a grande porte, com
elevado grau de complexidade técnica, contemplando ndo apenas servigos estruturais convencionais,
mas também a implantacédo de sistemas prediais especiais, tais como instalagfes elétricas hospitalares,
gases medicinais, climatizacdo, redes de dados, além de acabamentos especificos exigidos por normas
sanitarias.

Trata-se, portanto, de empreendimento que demanda significativa mobilizacdo de recursos financeiros
por parte da contratada, incluindo aquisicdo continua de materiais, manutencdo de equipes técnicas
especializadas, locacdo ou mobilizacdo de equipamentos, cumprimento de encargos trabalhistas e
previdenciarios, bem como capacidade de absorver eventuais variagbes no fluxo fisico-financeiro da
obra.

Nesse contexto, a exigéncia dos indices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e
Endividamento (EN) justifica-se como mecanismo objetivo de afericdo da saude financeira das licitantes,
reduzindo o risco de inexecucao contratual, paralisacfes de obra e prejuizos ao erario.

O indice de Liquidez Corrente (LC), fixado em valor igual ou superior a 1,00, avalia a capacidade da
empresa de honrar suas obrigacfes de curto prazo, evidenciando o equilibrio minimo entre ativos e
passivos circulantes. Sua exigéncia garante que a contratada possua recursos disponiveis suficientes
para manter a regularidade da execucao, especialmente diante da necessidade de fluxo continuo de
insumos e pagamento de méo de obra ao longo da obra.

O indice de Liquidez Geral (LG), também fixado em valor igual ou superior a 1,00, amplia essa analise
ao considerar a totalidade dos ativos e passivos, incluindo aqueles de longo prazo, permitindo aferir a
capacidade global de solvéncia da empresa durante todo o ciclo de execucao contratual. Tal verificacdo
€ essencial em obras com prazo prolongado e execugao por etapas, como é o caso da implantacéo de
uma unidade de saude.

O indice de Endividamento (EN), limitado ao méaximo de 0,50, tem por objetivo avaliar o grau de
dependéncia da empresa em relagédo a capital de terceiros. A fixacéo desse limite busca assegurar que
a empresa possua estrutura de capital equilibrada, com predominancia de recursos préprios, reduzindo
o risco de instabilidade financeira durante a execugao da obra.
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Os parametros adotados encontram respaldo em praticas consolidadas da Administracdo Publica e em
referenciais técnicos amplamente aceitos, ndo configurando exigéncia restritiva a competitividade, mas sim
medida necessaria, proporcional e adequada a complexidade e relevancia do objeto.

Dessa forma, a exigéncia dos indices econémico-financeiros mostra-se indispensavel para garantir a selegao
de proposta mais vantajosa, aliada a seguranca na execuc¢éao contratual, prevenindo riscos de paralisagédo da
obra e assegurando a adequada entrega de equipamento publico essencial a prestacéo de servigos de saude
a populacéo.

10 - ESTIMATIVA DE PRECO

O valor estimado da contratacao foi apurado em pesquisas de precos, de acordo com o previsto no Decreto
Municipal n® 13826/2025 (art. 35) e na Nova Lei de Licitacdes e Contratos (Lei n°® 14133/2021 — Art. 23).

O orcamento da referida obra, foi elaborado pela Secretaria de Obras e Servigos Urbanos, adotando os
precos unitarios referenciais das tabelas oficiais discriminadas abaixo, acrescida de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI):

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL. Més
Fontes: base: julho/2026

CDHU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE

SAO PAULO. Més base: maio/2026 - boletim 202

FDE: FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO: Més base: julho/2026
SIURB: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO PAULO: Més base: janeiro/2026

CPTM: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: Més base: abril/2026
SABESP: Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo: Més base: maio/2026

Composi¢do PMA: Composi¢ao Prefeitura Municipal de Americana

Para itens especificos, ndo disponiveis nas fontes de dados indicadas acima, foram realizadas pesquisas de
precos, em conformidade com as diretrizes do inciso Il (contratacdes similares feitas pela Administracdo
Publica no ambito territorial do Estado de S&o Paulo) do Art. 35 do Decreto Municipal n° 13826/2025. Tal
procedimento disserta sobre a Pesquisa de Precos para Contratacdo de Obras e Servicos de Engenharia,
sob a luz da Nova Lei de LicitagBes e Contratos (Lei n° 14.133/2021). As datas-base dessa pesquisa foram
atualizadas para MAIO/2026.

O custo estimado da referida obra é de R$ 16.303.775,68 (Dezesseis milhdes, trezentos e trés mil,
setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

10.1 — Reajuste de valor do contrato:

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do
orcamento estimado. Apds o interregno de um ano, 0s pre¢os iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo do IPCA, IGPM ou indice — IPOP (FIPE / Secretaria da Fazenda-SP), especificamente IGE — indice
de EdificacBes Gerais. O indice inicial corresponde ao més do orcamento de referéncia, enquanto o indice
final corresponde ao més aniversario do orcamento de referéncia, apés decorrido um ano.

R=Pox (I-lo/lo)
R: valor do reajuste;
Po: Parcela a ser reajustada,;
I: indice coluna edificacio da FIPE referente ao més aniversario do orgamento de referéncia, apos
decorrido um ano
lo: indice coluna edificagéo da FIPE referente ao més base do orgamento de referéncia.

11 - ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos proprios do Municipio.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGCAO

O presente memorial estabelece as diretrizes e as caracteristicas técnicas minimas a serem observadas
na execuc¢ao da obra, constituindo peca integrante do contrato a ser firmado com a contratada.

Os materiais e componentes empregados deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as Normas
Técnicas da ABNT e as disposicbes da Prefeitura Municipal, DAE, CPFL, Corpo de Bombeiros,
Vigilancia Sanitaria e 6rgdos reguladores setoriais. Substituicdes somente serdo admitidas mediante
aprovacao prévia e expressa da fiscalizacéo.

Os projetos somente poderdo ser alterados por motivo plenamente justificado e com autorizagéo escrita
da fiscalizacdo. A contratada devera manter copia do projeto no local da obra e apresentar ART/RRT
antes do inicio dos servicos.

Todos os custos — materiais, mao de obra, equipamentos, impostos, leis sociais, transporte e andaimes
— deverdo estar incluidos nos precos unitarios propostos. As utilizacdes de madeira deverdo atender ao
Decreto Municipal n°® 6.939/2006.

2. SEGURANCA

A contratada é responsavel pela seguranca na realizacdo dos servicos, devendo observar todas as
Normas Regulamentadoras apliciveis, em especial a NR-6 (EPI), NR-10 (Instala¢gbes Elétricas), NR-18
(Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo) e NR-35 (Trabalho em Altura). O
fornecimento de todos os EPIs é obrigacao exclusiva da contratada. A fiscalizacdo podera paralisar os
servi¢os a qualquer momento por irregularidades de seguranca.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Placa de Obra

Instalacdo de placa em chapa de aco galvanizado com estrutura de madeira, conforme padrdo e
dimensdes fornecidos pela fiscalizacédo, em local visivel.

3.2 Tapume

Tapume em telha metalica ao longo do perimetro da obra, altura minima de 2,00 m, mantido em bom
estado de conservacao durante todo o periodo da obra.

3.3 Ligacado Proviséria de Energia Elétrica

Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica, executada conforme normas da concessionaria
local e ABNT NBR 5410.

3.4 Locacdo da obra e levantamento topografico

Este item estabelece as diretrizes e critérios técnicos do levantamento topografico planialtimétrico
cadastral, executado com o objetivo de apoiar, balizar e fiscalizar a execucéo fisica de todas as etapas
da obra, tomando como base os projetos executivos ja aprovados.

O levantamento servir4 como ferramenta de controle geométrico e altimétrico para os seguintes
Servicos:

e Movimentacéo de Terra (Terraplenagem): Marcagédo de cristas e pés de taludes, controle diario
de cotas (greide de corte e aterro), cubagem para liberacdo de medi¢des de volume
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movimentado e conferéncia final da regularizacéo e compactacao dos platés onde a edificacdo e
0S acessos serao implantados.

e Locacao de Fundages e Estrutura: Implantacéo fisica e alinhamento do gabarito da obra,
marcacao dos eixos estruturais e locacdo exata dos elementos de fundacéo (estacas e blocos).
Controle rigoroso das cotas de arrasamento e posicionamento de pilares, vigas e lajes.

e Redes de Infraestrutura e Utilidades (Drenagem, Esgoto e Agua): Locac&o e controle altimétrico
(declividades e cotas de fundo/tampa) das redes subterraneas. Isso inclui galerias de aguas
pluviais, caixas de retencdo, redes de esgoto, caixas de passagem, caixas de gordura,
tubulacdes de agua e valas de instalacdes elétricas/ldgicas externas.

e Pavimentacao e Acessibilidade (Estacionamento e Acessos de Ambulancias): Marcacéao de
guias (meios-fios), sarjetas, subalternas de pavimentacao, areas de estacionamento e,
crucialmente, o controle de declividade das rampas de acesso de pedestres e ambulancias,
garantindo o atendimento estrito as cotas de acessibilidade da NBR 9050.

e Fechamentos Perificos e Divisas: Locacao precisa dos eixos para a construcdo dos muros de
arrimo, muros de divisa, gradis, portbes de acesso e guaritas, garantindo que a obra ndo avance
além dos limites legais do terreno.

3.5 Administragao Local e Instala¢cdes do Canteiro

Canteiro de obras organizado conforme NR-18, contemplando containers de escritério (com e sem
sanitério) e container sanitario, locados pelo periodo previsto para execucao da obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1 Limpeza de Terreno

Limpeza mecanizada da camada vegetal, incluindo demolicdo de pavimentos e remo¢do do material
excedente para bota-fora.

4.2 Corte e Aterro

Aterro mecanizado com solo de 1?2 categoria, compactado a 95% da energia do Proctor Normal em
camadas de 20 cm, conforme projeto de implantagao.

4.3 Escavacdo para Fundacfes

Escavacdo mecanizada para blocos e vigas baldrames, com preparo do fundo de vala e reaterro
compactado, conforme ABNT NBR 6122.

5. FUNDACOES

5.1 Estacas Escavadas

Estacas escavadas mecanicamente com didmetro de 30 cm, executadas conforme projeto estrutural e
ABNT NBR 6122:2022, com armadura transversal e longitudinal conforme detalhamento.

5.2 Vigas Baldrames

Vigas baldrames em concreto FCK 30 MPa com armadura CA-50 e lastro de pedra britada, conforme
ABNT NBR 6118.

6. SUPERESTRUTURA

6.1 Pilares e Vigas

Pilares e vigas em concreto armado FCK 30 MPa, usinado e bombeavel, com armadura CA-50 e férmas
em chapa compensada resinada, conforme ABNT NBR 6118:2023.
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6.2 Lajes

Lajes pré-fabricadas unidirecionais em viga trelicada com lajota em EPS (tipos LT 16, LT 20 e LT 30),
com capa de concreto FCK 30 MPa, conforme ABNT NBR 14859.

7. SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL

7.1 Alvenaria de Embasamento

Bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm, Classe A, assentado com argamassa de cimento e areia trago 1:4,
conforme ABNT NBR 15270 e NBR 6136.

7.2 Alvenaria de Vedacao

Blocos ceramicos de 14 cm assentados com argamassa mista traco 1:0,5:4,5, juntas de 10 mm,
conforme ABNT NBR 15270-1.

7.3 Vergas e Contravergas

As vergas e contravergas serdo moldadas in loco em concreto armado, apresentando largura que
acompanha a sec¢édo da alvenaria (14 cm) e alturas minimas de 20 cm e 10 cm, respectivamente; ambos
os elementos deverdo ser concretados diretamente no local e apresentar transpasse minimo de apoio
lateral de 20 cm além dos limites do vao, de cada lado, para garantir a correta distribuicdo de tensdes
na estrutura.

7.4 Elementos Vazados (Cobogo)

Fornecimento e assentamento de cobogd de concreto (39 x 39 x 10 cm) com acabamento final em
verniz. Devido a natureza do acabamento aparente, a execucao exige rigoroso cuidado artesanal: as
pecas devem ser limpas imediatamente apds o assentamento com argamassa mista para evitar
manchas crbénicas. O alinhamento, prumo e a uniformidade das juntas devem ser perfeitos, sendo
obrigatério o uso de espacadores e a limpeza fina das pecas antes da aplicacdo do verniz protetor,
conforme indicagdes do projeto.

7.5 Divisérias Sanitarias

Fornecimento e instalacdo de elementos em granito Cinza Andorinha com espessura de 3 cm e
acabamento superficial polido. As pecas deverdo apresentar faces e bordas visiveis bisotadas e polidas,
sendo assentadas com argamassa colante adequada (tipo AC-Ill) para evitar manchas por umidade. A
execucdo deverd garantir o perfeito alinhamento, nivelamento e a selecdo prévia das pedras no canteiro
para assegurar a homogeneidade de tonalidade e paginacéo, conforme indicagBes de projeto.

7.6 Impermeabilizacéo

Execucdo de impermeabilizacdo com argamassa polimérica em baldrames, paredes e pisos com
incidéncia direta de agua, em estrita observancia as diretrizes da ABNT NBR 9575. O produto devera
ser aplicado em demaos cruzadas sobre superficies previamente limpas, regularizadas e umedecidas;
nos baldrames e paredes com umidade de solo serd utilizada a versdo convencional, enquanto nos
pisos e areas frias sera obrigat6rio o emprego de argamassa polimérica flexivel estruturada com tela de
poliéster nos cantos e ralos, garantindo a perfeita estanqueidade contra a percolagéo d’agua.

8. PISO DE CONCRETO

Pavimentagéo interna em concreto usinado C20, espessura 8 cm, sobre lastro de pedra britada e
camada separadora, com juntas de dilatacdo conforme projeto, obedecendo as normas ABNT NBR
7212 e NBR 12655.
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9. ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

9.1 Portas de Aluminio

Portas de correr e de abrir em aluminio com pintura eletrostatica branca, fornecidas sob medida
conforme projeto de esquadrias.

9.2 Portas Automaticas

Automatizadores de portas deslizantes para folha dupla com sensores de presenca e operacdo manual
em caso de falta de energia, conforme projeto.

9.3 Portas para Areas de Raio-X

Portas revestidas com lencol de chumbo de 2 mm e acabamento em laminado melaminico, conforme
normas da CNEN e Portaria SVS/MS 453/98.

9.4 Janelas de Aluminio

Janelas maxim-ar e de correr em aluminio com pintura eletrostatica branca, fornecidas sob medida,
atendendo a ABNT NBR 10821.

9.5 Vidros

Vidro plumbifero (salas radioldgicas), vidro liso 6 mm, vidro temperado 8 mm e 10 mm, conforme
indicac@o em projeto e normas ABNT aplicaveis.

9.6 Revestimento ACM

Fornecimento e instalagc&o de placas de aluminio composto (ACM) com espessura de 3 mm e
acabamento em poliéster, aplicadas como revestimento de protecdo em portas, conforme projeto. A
fixacdo das chapas sobre a estrutura das portas podera ser realizada por meio de colagem estrutural
(fita VHB e silicone neutro) ou por sistema aparafusado com fixadores inoxidaveis e alinhados,
garantindo a perfeita aderéncia, auséncia de ondula¢des nas superficies e alta resisténcia mecanica aos
impactos decorrentes do uso diario.

10. COBERTURA

10.1 Estrutura Metalica

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em aco ASTM A36, executada em estrita conformidade
com o projeto estrutural. Previamente & montagem, todas as superficies de aco deverdo ser limpas para
a remocao de impurezas e receber a aplicacéo de pintura de prote¢éo primaria composta por 2 (duas)
demaos de tinta alquidica de fundo anticorrosivo (primer alquidico na cor 6xido), respeitando o tempo de
secagem entre deméos recomendado pelo fabricante para garantir a protecéo integral do metal contra a
oxidacao.

10.2 Telhamento falta o telhado dos anexos

Fornecimento e instalagcdo de cobertura em telhas termoacusticas (tipo sanduiche) compostas por duas
chapas de aco, com calhas e rufos confeccionados em chapa de aco galvanizado em estrita
conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 7013, devendo ser dimensionados com
desenvolvimento, dobras e caimentos adequados para garantir a perfeita estanqueidade da edificacao e
o pleno escoamento das aguas pluviais sem transbordamentos, sendo previstos dois tipos de telhas
para locais distintos: o Tipo 01, composto por telhas com duas chapas de ago galvanizado e nucleo
isolante em poliestireno expandido (EPS) do tipo autoextinguivel (ndo propagador de chamas); e o Tipo
02 (prédio anexo), composto por telhas em aco galvalume com espessura de 0,50 mm, pintura nas
faces aparentes, perfil superior trapezoidal com altura de H=40mm, perfil inferior plano e nucleo isolante
em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR) com espessura de E=30 mm.
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11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 Revestimento de Paredes e Pisos

Execucao de chapisco de cimento e areia no traco 1:3 seguido de embog¢o ou massa Unica no traco
1:2:8 em todas as paredes internas e externas, garantindo o perfeito prumo e regularizacdo das
superficies. Nas salas de raio-X, sera obrigatoriamente aplicada argamassa baritada com espessura
minima de 2 cm para blindagem radiolégica, atendendo aos requisitos vigentes da RDC Anvisa n° 611.
Os acabamentos finais incluirdo a aplicacdo de porcelanato esmaltado acetinado nas paredes e pisos
indicados, além de piso vinilico e revestimento autonivelante epdxi nas areas horizontais internas,
conforme especificacdes dos projetos.

11.2 Forro

Paineis de gesso acartonado 12,5 mm fixo, com acabamento liso pronto para pintura, conforme ABNT
NBR 15758.

11.3 Rodapés

Rodapé em porcelanato, rodapé hospitalar flexivel em PVC (7,5 cm) e rodapé abaulado em epoxy,
conforme indicacao de projeto para cada area.

12. PINTURAS E ACABAMENTOS

12.1 Pintura de Paredes

Emassamento com massa latex e pintura latex acrilica premium em duas demaos nas areas internas.
Areas molhadas e pisos epdxi com pintura epOxi especifica. Cobogd externo com verniz acrilico.
Garantia minima de 5 anos para superficies externas e internas para pintura latex acrilica premium.
Tintas com certificacdo INMETRO.

12.2 Pintura de Forros

Emassamento com massa latex e pintura latex acrilica premium em duas demé&os. Garantia minima de
5 anos para superficies internas para pintura latex acrilica premium. Tintas com certificacdo INMETRO.

13. INSTALACAO HIDRAULICA

13.1 Ramal de Entrada e Distribuicéo

Entrada de agua completa conforme projeto aprovado pelo DAE de Americana SP. Distribuicdo em PVC
solvavel nos diametros indicados em projeto, conforme ABNT NBR 5626.

13.2 Reservatério

Reservatério metalico soldado de 50 m3, instalado conforme projeto hidrossanitario e ABNT NBR 5626,
com pintura interna atoxica certificada para armazenamento de agua potavel.

13.3 Conex0es e Registros

Conexfes em PVC solvavel e registros de gaveta e pressdo em latdo instalados conforme projeto,
atendendo a ABNT NBR 7674.

14. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E INSTALACAO SANITARIA

14.1 Drenagem de Aguas Pluviais

Condutores verticais e rede coletora enterrada em PVC, nos didametros indicados em projeto, atendendo
a ABNT NBR 10844.
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14.2 Esgoto Sanitario

Instalagbes em PVC série normal, nos didmetros indicados em projeto, com sistema de ventilacao
independente e caixas de inspec¢do conforme ABNT NBR 8160.

15. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS SANITARIOS

Loucas, metais e acessoérios de primeira linha, com certificacdo INMETRO, atendendo a ABNT NBR
9050 (acessibilidade). Incluem bacias e lavatérios acessiveis, mictérios, chuveiros, bebedouros,
bancadas em granito, cubas inox, dispensers, pia de expurgo hospitalar, torneiras de fechamento
automatico, duchas higiénicas e valvulas de descarga com duplo acionamento, conforme indicacdes em
projeto.

16. INSTALACAO DE GAS MEDICINAL

Fornecimento e instalacdo de sistema de gases medicinais executado em tubulagbes de cobre sem
costura (Classes A ou I), em estrita conformidade com os didmetros e especificacbes do projeto,
contemplando postos de consumo para oxigénio (O2), ar comprimido medicinal, vacuo clinico e 6xido
nitroso (N20). A execucdo das redes, 0s ensaios de estanqueidade, a limpeza
(descontaminacao/desengraxamento) e a identificacdo dos tubos deverdo atender rigorosamente aos
requisitos das normas ABNT NBR 12188 sendo obrigatéria a apresentacéo de certificacdo e registro na
ANVISA para todos 0s equipamentos, postos e materiais aplicados.

17. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

17.1 Extintores

Extintores portateis (agua pressurizada, CO, e p6 ABC) e sobre rodas, conforme Decreto Estadual n°
56.819/2011 e ABNT NBR 12693.

17.2 Hidrantes e Tubulacdes

Sistema de hidrantes com abrigos completos 1%", mangueiras de 30 m, tubulacdes em ac¢o galvanizado
e conjunto motor-bomba, conforme ABNT NBR 13714:2000, com projeto aprovado pelo CBPMESP.
17.3 Deteccédo e Alarme

Sistema enderecavel com detectores 6pticos de fumaca, detectores de temperatura, acionadores
manuais quebra-vidro e luminarias de emergéncia LED, conforme ABNT NBR 17240.

18. INSTALACAO ELETRICA

18.1 Distribuicao e Protecéo

InstalagBes em conformidade com ABNT NBR 5410 e NBR 14039, com projeto assinado por engenheiro
eletricista habilitado. O sistema inclui grupo gerador 350/320 kVA, quadros de distribui¢éo, disjuntores,
DPS e dispositivos diferenciais residuais.

18.2 Cabeamento

Cabos de cobre flexivel com isolamento HEPR 90°C, baixa emissdo de fumaca, em eletrodutos e
eletrocalhas galvanizadas, conforme indicagdo em projeto.

18.3 Dispositivos e Pontos

Interruptores, tomadas 2P+T e luminarias LED de embuitir, instalados conforme projeto elétrico e ABNT
NBR 5410.
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19. SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

SPDA executado conforme projeto especifico e ABNT NBR 5419:2015, com hastes de aterramento,
caixas de inspec¢édo, cordoalha de cobre e barras condutoras.

20. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

20.1 Dutos e Distribuicéo de Ar

Dutos em chapa de aco galvanizado com isolamento térmico nos trechos indicados, dutos flexiveis
aluminizados e difusores tipo Jet-Nozzles, conforme ABNT NBR 16401:2008.

20.2 Equipamentos

Splits hi-wall, splits parede, splits cassete e exaustores elétricos nas capacidades e quantidades
indicadas em projeto, com tubulacBes de cobre e isolamento elastomérico, executados por empresa
habilitada junto ao IBAMA.

21. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Rede de dados em cabo cat. 6A e telefonia em cabo CCI 1 par, com central PABX, patch panels,
switches, racks e tomadas RJ45, atendendo as normas ABNT NBR 14565 e EIA/TIA-568.

22. AREA EXTERNA

22.1 Fechamento — Muro e Gradil

Fornecimento e instalagdo de gradil eletrofundido com altura de 235 cm, padrdo FDE codigo FD-24,
incluindo montantes de fixacdo e todos 0s acessorios necessarios.

22.2 Piso Externo e Estacionamento

Calcadas e rampas em concreto camurcado FCK 25 MPa com piso podotatil, conforme ABNT NBR
9050. Estacionamento em concreto camurcado FCK 30 MPa, espessura 12 cm.

22.3 Paisagismo e Mobiliario Urbano

Grama esmeralda em placas, bancos de concreto pré-fabricado e sinalizag&o viéria horizontal (faixas,
eixos e placas regulamentares), conforme CTB e Resolucdo CONTRAN n° 160/2004.

23. RESERVATORIO DE RETENCAO DE AGUAS PLUVIAIS

Reservatério em concreto armado com paredes em bloco de concreto estrutural 19 cm,
impermeabilizacdo em membrana acrilica (3 deméos) e tampa em chapa de aco galvanizado
antiderrapante, dimensionado conforme legislacdo municipal e ABNT NBR 15527.

24. DISPOSICOES GERAIS

24.1 Responsabilidade Técnica

A contratada devera apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo para todos os servicos descritos neste memorial, conforme
exigéncia do CREA-SP e CAU-BR. A contratada executara a obra em estrita obediéncia aos projetos
fornecidos, assumindo a responsabilidade técnica integral pela execucao e qualidade dos servicos.

24.2 Materiais

Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, novos, com certificacdo INMETRO (quando
houver obrigatoriedade) e em conformidade com as normas ABNT pertinentes. Amostras deverdo ser
aprovadas pela fiscaliza¢éo antes do inicio de cada servigo.
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24.3 Acessibilidade

Toda a edificacdo devera ser executada em conformidade com a ABNT NBR 9050:2020 e Lei Federal
n° 10.098/2000, garantindo acessibilidade plena em todas as areas.

24.4 Limpeza Final e Desmobilizac&o

Ao término da obra, limpeza geral de toda a edificagdo e areas externas com remocao de entulhos e
desmobilizacdo completa do canteiro. Os residuos deverdo ser gerenciados conforme Resolucdo
CONAMA 307/2002.

24.5 Recebimento da Obra

O recebimento provisoério e definitivo da obra sera realizado conforme os procedimentos estabelecidos
na Lei n® 14.133/2021.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Prefeitura Municipal de Americana

Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte Ill Opgdo VIII)

Local: Av. Cecilia Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida,
Americana - SP

Com
desoneragdo:
NAO

BDI21,72%

Regime de Execugdo: empreitada por

preco unitdrio

Data base: agosto/2026

ITEM

FONTE

coDIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UN.

QUANT.

VALOR UNITARIO (RS)

SEM BDI

COM BDI

TOTAL
COM BDI

(RS)

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

6,00

508,95

619,49

3.716,94

1.2

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_03/2024

m2

674,00

102,39

124,62

83.993,88

13

SINAPI

101509

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO 0 POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

un

1,00

2.331,78

2.838,24

2.838,24

1.4

SINAPI

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

2.242,12

82,13

99,96

224.122,31

15

CDHU

01.20.841

Levantamento  planialtimétrico
cadastral com areas acima de
50% de ocupacdo - area até
20.000 m? (minimo de 3.500 m?3)

MZ

6.972,17

1,10

1,33

9.272,98

1.6

CPU

ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 1

unid

1,00

661.161,88

804.766,24

804.766,24

1.7

SINAPI
(insum
0)

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

18,00

872,50

1.062,00

19.116,00

1.8

SINAPI
(insumo

)

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

18,00

681,64

829,69

14.934,42
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SINAPI
1.9 |(insum
o)

10778
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LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

)

18,00

Prefeitura Municipal de Americana

1.090,62

1.327,50

23.895,00

SUBTOTAL

1.186.656,01

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDACOES

2.1

LIMPEZA DE TERRENO

2.1.1 |SINAPI

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO
E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2

2.422,17

0,76

0,92

2.228,39

2.1.2 | CDHU

03.01.240

Demoligdo mecanizada de
pavimento ou piso em concreto,
inclusive fragmentacgao,
carregamento, transporte até 1
quilébmetro e descarregamento

MZ

701,50

29,66

36,10

25.324,15

2.1.3 | CDHU

03.07.010

Demolicdo (levantamento)
mecanizada de pavimento
asfaltico, inclusive carregamento,
transporte até 1 quildmetro e
descarregamento

MZ

4.550,00

25,52

31,06

141.323,00

2.1.4 |SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

m3XK

1.045,81

2,87

3,49

3.649,87

2.2

CORTE E ATERRO

2.2.1 | CDHU

07.12.040

Aterro mecanizado por
compensagdao, solo de 12
categoria em campo aberto, sem
compactacdo do aterro (incluso:
corte, carga, descarga e
transporte)

M3

2.443,14

20,80

25,31

61.835,87

2.2.2 [SINAPI

101134

ESCAVACAO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LAMINA:
2,19M3) E CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. (em jazida)

M3

2.834,88

16,94

20,61

58.426,87

2.2.3 [SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

m3XK

391,74

2,87

3,49

1.367,17
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EXECUCAO E COMPACTACAO DE
CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) CcCoM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM
ESPESSURA DE 20 CM -
EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024

m3

2.443,14

Prefeitura Municipal de Americana

11,90

14,48

35.376,66

2.3

MOVIMENTAGAO DE TERRA

2.3.1 |SINAPI

96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

96,84

49,55

60,31

5.840,42

2.3.2 [SINAPI

96525

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA coM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

359,21

68,92

83,88

30.130,53

2.3.3 |SINAPI

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2

209,65

4,81

5,85

1.226,45

2.3.4 [SINAPI

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA
coM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 08 A 15 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA E COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

285,31

15,52

18,89

5.389,50

SUBTOTAL

372.118,88

FUNDAGOES

3.1

CONCRETO ARMADO PARA
FUNDAGOES - ESTACAS

3.1.1 | FDE

02.02.101

ESTACA ESCAVADA
MECANICAMENTE DIAM 30CM

2.558,00

67,84

82,57

211.214,06

3.1.2 [SINAPI

95583

MONTAGEM DE ARMADURA
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =
5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

212,60

17,16

20,88

4.439,08

3.1.3 [SINAPI

95577

MONTAGEM DE ARMADURA DE
ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG

2.821,30

9,65

11,74

33.122,06

3.1.4 | SINAPI

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE
ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM.

unid

260,00

25,24

30,72

7.987,20
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3.2

CONCRETO ARMADO PARA
BLOCOS

3.2.1

CDHU

11.18.040

Lastro de pedra britada

m3

5,2

228,38

277,98

1.445,49

3.2.2

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50
(A ou B) fyk = 500 Mpa

KG

2.053,35

10,27

12,50

25.666,87

3.23

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO  OU  VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

47,00

710,11

864,34

40.623,98

3.24

SINAPI

96534

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE  FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

316,46

95,80

116,60

36.899,23

33

CONCRETO ARMADO VIGA
BALDRAME

331

CDHU

11.18.040

Lastro de pedra britada

m3

12,35

228,38

277,98

3.433,05

3.3.2

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50 (A
ou B) fyk = 500 Mpa

KG

5.305,70

10,27

12,50

66.321,25

333

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

74,10

710,11

864,34

64.047,59

334

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

M2

988,76

82,01

99,82

98.698,02

SUBTOTAL

593.897,88

SUPERESTRUTURA

4.1

CONCRETO ARMADO - PILARES /
VIGAS

4.1.1

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50
(A ou B) fyk = 500 Mpa

KG

20.564,70

10,27

12,50

257.058,75

4.1.2

SIURB

3003021

CONCRETO FCK = 30,0MPA -
USINADO E BOMBEAVEL

M3

185,83

565,53

688,36

127.917,93

4.1.3

SINAPI

92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

1.619,22

150,32

182,96

296.252,49

4.1.4

SINAPI

92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
6 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

1.327,68

84,09

102,35

135.888,04

4.2

CONCRETO ARMADO - LAJE
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Laje pré-fabricada unidirecional
42.1 | cpu 2 em viga trelicada/lajota em EPS| ), | 4 05076 | 19561 238,09 | 433.504,74
LT 16 (12 + 4), com capa de ! ! ’ ’
concreto de 30 MPa
Laje pré-fabricada unidirecional
4.2.2 | CPU 3 em viga trelicada/lajota em EPS| ), | 530 1 166,81 203,04 47.734,70
LT 20 (16 + 4), com capa de ! ! ! !
concreto de 30 MPa
Laje pré-fabricada unidirecional
423 | CPU 4 em viga trelicada/lajota em EPS| ), | g3 o 225,15 274,05 25.719,59
LT 30 (25 + 5) com capa de ! ! ! !
concreto de 30 MPa
SUBTOTAL
1.324.076,24
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
5.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Alvenaria de embasamento em
5.1.1 {CDHU | 14.01.050 |bloco de concretode 14x19x39| M2 379,96 89,25 108,63 41.275,05
cm - classe A
5.2 VERGAS / CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
5.2.1 | CPU 5 CONCRETO, ESPESSURA DE *15* M 442,33 87,13 106,05 46.909,09
CM.
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA,
5.2.2 [SINAPI 105027 ESPESSURA DE *15* CM M 244,30 26,57 32,34 7.900,66
5.3 ELEMENTOS VAZADOS
ALVENARIA DE VEDACAO COM
5.3.1 | SIURB 4002006 EI(-)EI\IIVéIIER':;g Yé(zjlgg(éoDEDE m? 602,88 243,60 296,50 178.753,92
39x39x10 CM
5.4 ALVENARIA DE VEDACAO
541 | COHU | 1404210 [AVenariadeblococeramicode | |, 40619 88,35 107,53 | 474.872,91
vedacdo de 14 cm
5.5 DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
5.5.1 |SINAPI 102253 COM ARGAMASSA COLANTE AC M2 46,67 980,26 1.193,17 55.685,24
II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021
5.6 IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizagdo em argamassa
5.6.1 | CDHU | 32.17.030 [polimérica para umidade e agua| M2 3.326,80 16,16 19,66 65.404,88
de percolagao
SUBTOTAL
870.801,75
6 PISO DE CONCRETO
6.1 PAVIMENTACAO INTERNA DE
PISO DE CONCRETO 8CM
56
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COMPACTACAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
6.1.1 [SINAPI 97083 LAE  SOBRE SOLO, COM M2 | 1.909,98 5,11 6,21 11.860,97
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021
6.1.2 | CDHU | 11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 95,50 228,38 277,98 26.547,09
CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
6.1.3 |SINAPI 97087 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 | 1.909,98 3,15 3,83 7.315,22
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) ou PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
6.1.4 |SINAPI 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO| M2 1.909,98 89,32 108,72 207.653,02
C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022
SUBTOTAL
253.376,30
7 ESQUADRIAS
7.1 PORTAS EM ALUMINIO
711 | CDHU | 25.02.042 [PO1ta de correr em aluminio tipol ), | 25 o) 137812 | 1.677,44 | 122.352,47
lambri branco, sob medida
Porta de abrir em aluminio com
7.1.2 | CDHU | 25.02.300 |pintura eletrostatica, sob medida| M? 239,56 1.436,23 1.748,17 418.791,60
- cor branca
7.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
7.2.1 |SINAPI 100705 PARA PORTA DE BANHEIRO.| un 18,00 81,14 98,76 1.777,68
AF_10/2025
Equipamento automatizador de
7.2.2 | CDHU | 28.20.800 |portas deslizantes para folha un 1,00 14.476,62 17.620,94 17.620,94
dupla
Revestimento em placa de
aluminio  composto  "ACM",
7.2.3 | CDHU | 21.03.153 |espessura de 3 mm el M2 12,10 713,25 868,16 10.504,73
acabamento em poliéster - uso
interno
Dobradica em latdo cromado,
7.2.4 | CDHU | 28.20.430 . . (ol 24,00 249,82 304,08 7.297,92
com mola tipo vai e vem, de 3"
7.3 PORTAS RAIO-X
PORTA PARA CENTRO
RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL
DE CHUMBODE 2MM,COM
ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA
7.3.1 CPU 27 DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA M? 6,60 2.523,05 3.071,05 20.268,93
DE CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO,INCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
7.4 JANELAS DE ALUMINIO - JA
7.4.1 | CDHU 25.01.490 |Caixilho em aluminio com pintura m? 23,40 1.056,09 1.285,47 30.079,99
57
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7.4.2 | CDHU

25.01.380

Caixilho em aluminio de correr com
vidro - branco

228,40

759,36

924,29

211.107,83

7.4.3 | CDHU

25.01.240

Caixilho fixo em aluminio, sob
medida - branco

3,20

886,08

1.078,53

3.451,29

7.5

VIDROS

7.5.1 CPU

VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA
MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM
SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE
RAIO-X,NAS DIMENSOES
DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO  E
COLOCACAO.

2,00

855,96

1.041,87

2.083,74

7.5.2 | CDHU

26.01.080

Vidro liso transparente de 6 mm

21,50

203,62

247,84

5.328,56

7.5.3 | CDHU

26.02.040

Vidro temperado incolor de 8 mm

291,98

267,61

325,73

95.106,64

7.5.4 | CDHU

26.02.060

Vidro temperado incolor de 10 mm

6,24

278,91

339,48

2.118,35

SUBTOTAL

947.890,67

SISTEMAS DE COBERTURA

8.1

ESTRUTURA METALICA

8.1.1

CDHU

15.03.030

Fornecimento e montagem de
estrutura em aco ASTM-A36, sem
pintura

KG

22.599,10

29,93

36,43

823.285,21

8.1.2

SINAPI

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE  PERFIL
METALICO  EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

MZ

2.890,75

12,65

15,39

44.488,64

8.2

TELHAMENTO E ACESSORIOS

8.2.1

CDHU

16.13.130

Telhamento em chapa de aco
com pintura poliéster, tipo
sanduiche, espessura de 0,50
mm, com poliestireno expandido

MZ

2.209,09

149,02

181,38

400.684,74

8.2.2 | FDE

07.03.137

TELHA GALVALUME / ACO GALV
SANDUICHE E=30MM (PUR) /
(PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM
/INFERIOR PLANO E= 0,50MM
COM PINT FACES APARENTES

MZ

95,68

329,23

400,73

38.341,84

8.2.3

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

147,06

176,40

214,71

31.575,25

8.24

SIURB

10011032

RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N.24 -

DESENVOLVIMENTO 33CM

827,09

69,26

84,30

69.723,68

SUBTOTAL

1.408.099,36

REVESTIMENTOS INTERNO E
EXTERNO

9.1

EDIFICAGAO
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CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

9.705,43

5,38

6,54

63.473,51

9.1.2

SINAPI

87792

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAQS), ESPESSURA
DE 25 MM.

M2

9.705,43

48,80

59,39

576.405,48

9.13

CPU

REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA BARITADA, ESP.
50MM, APLICACAO MANUAL
COM DESEMPENADEIRA,
PREPARO MANUAL

M2

110,20

188,60

229,56

25.297,51

9.14

SINAPI

104611

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

M3

964,39

96,60

117,58

113.392,97

9.1.5

CDHU

18.08.090

Revestimento em porcelanato
esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso
ao exterior, grupo de absorgdo
Bla, resisténcia quimica B,
assentado com argamassa
colante industrializada, rejuntado

M2

274,49

161,49

196,56

53.953,75

9.1.6

CDHU

18.08.100

Rodapé em porcelanato
esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso
ao exterior, grupo de absorgao
Bla, resisténcia quimica B,
assentado com argamassa
colante industrializada, rejuntado

M2

305,48

33,56

40,84

12.475,80

9.1.7

CDHU

17.01.060

Regularizagdo de piso com nata
de cimento e adesivo de alto
desempenho

M2

652,76

38,17

46,46

30.327,22

9.1.8

CDHU

21.02.271

Revestimento vinilico em manta
heterogénea, espessura de 2 mm,
com impermeabilizante acrilico

M2

646,04

306,40

372,95

240.940,61

9.1.9

CDHU

21.10.081

Rodapé hospitalar flexivel em
PVC para piso vinilico, espessura
de 2 mm e altura de 7,5 cm, com
impermeabilizante acrilico

466,74

67,29

81,90

38.226,00

9.1.10

CDHU

17.12.302

Piso epoxi autonivelante,
multiplas camadas, espessura 4
mm

M2

867,00

167,83

204,28

177.110,76

9.1.11

CDHU

17.12.241

Rodapé abaulado, com
argamassa epoxi, altura entre 5 a

570,41

90,99

110,75

63.172,90
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10 cm

9.1.12 | CDHU

22.02.030

Forro em painéis de gesso
acartonado, espessura de 12,5mm,
fixo

1.900,02

134,73

163,99

311.584,27

9.1.13 | CDHU

19.01.064

Peitoril e/ou soleira em granito,
espessura de 2 cm e largura de 21 cm
até 30 cm, acabamento polido

345,73

227,31

276,68

95.656,57

SUBTOTAL

1.802.017,35

10

PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1

PINTURA PAREDES

10.1.1 | SINAPI

88497

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL

M2

3.137,81

23,32

28,38

89.051,04

10.1.2 | SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

M2

6.162,21

15,45

18,80

115.849,54

10.1.3 | CDHU

33.10.060

Epoxi em massa, inclusive
preparo

M2

644,12

158,41

192,81

124.192,77

10.1.4 | SINAPI

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA
EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF_05/2021

M2

227,56

72,65

88,42

20.120,85

10.1.5| FDE

16.48.013

APLICACAO PINTURA IMPERM
PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ
ACRILICO BASE AGUA

m2

602,88

36,46

44,37

26.749,78

10.2

PINTURA FORROS

10.2.1 | SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

M2

1.900,02

27,99

34,06

64.714,68

10.2.2 | SINAPI

88488

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS

M2

1.900,02

18,61

22,65

43.035,45

SUBTOTAL

483.714,11

11

INSTALAGCAO HIDRAULICA

111

ENTRADA DE AGUA

11.1.1 | CDHU

45.01.020

Entrada completa de dagua com
abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4’

UN

1,00

1.603,18

1.951,39

1.951,39

11.1.2 | CPTM

02.03.07.110.2
5

Bomba recalque d'dgua trifasica 3,0
HP

UN

1,00

2.312,16

2.814,36

2.814,36

SABESP
(INSUM
0)

11.1.3

HMO04245

COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO
DUCTIL PARA TUBOS DE FERRO
FUNDIDO OU PVC - SAIDA
ROSQUEADA - PORCAS E PARAFUSOS
GALVANIZADOS DN=100 X 20 MM

UN

1,00

44,80

54,53

54,53

11.1.4 | CPTM

09.01.02.200.9
1

Bucha de redugdo de ago galvanizado
@ 50 x40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP

UN

1,00

59,76

72,73

72,73

11.1.5 | CPTM

09.01.02.200.1
27

Bucha de redugdo de ago galvanizado
@ 50X 25 mm (2" X 1"), rosca BSP

UN

1,00

59,76

72,73

72,73
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35,81

43,58

5.094,50

11.1.7

CDHU

46.01.050

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"),
inclusive conexoes

20,90

57,26

69,69

1.456,52

11.1.8

CDHU

48.05.010

Torneira de boia, DN=3/4’

UN

1,00

112,53

136,97

136,97

11.1.9

SINAPI

103037

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

58,01

70,60

70,60

11.11

CPTM

09.01.02.200.
108

Curva 45° de aco galvanizado @
25 mm (1"), rosca BSP

UN

1,00

69,30

84,35

84,35

11.2

RESERVATORIO DE RETENCAO
DE AGUA PLUVIAL

11.2.1

TUBULACAO

11.2.1

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexoes

275,10

35,81

43,58

11.988,85

11.2.2

BOMBA HIDRAULICA

11.2.2.

CPTM

02.03.07.110.
26

Bomba de recalque , monofasica,
poténcia 1 CV, succdo @ 1",
recalque @ 1", 10 mca

UN

1,00

1.882,65

2.291,56

2.291,56

11.2.2.

CPTM

02.02.04.240.
09

Torneira de boia elétrica -
controlador / realimentador
automatico de agua potavel com
adaptador de 20 ou 25 mm

UN

1,00

515,20

627,10

627,10

113

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDACOES

11.3.1

SINAPI

96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA com
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,58

49,55

60,31

95,28

11.3.2

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

M2

3,44

10,61

12,91

44,41

11.3.3

SINAPI

96525

ESCAVACAO MECANIZADA  PARA
VIGA BALDRAME OU  SAPATA
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ~ ESCAVACAO  PARA
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024

M3

1,03

68,92

83,88

86,39

11.4

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS

1141

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICACAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

0,13

238,13

289,85

37,68

11.4.2

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

4,5

43,87

53,39

240,25

Concorréncia Publica n° 010/2026

61




Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao

11.4.3

SINAPI

96558

Unidade de Suprimentos

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

1,32

Prefeitura Municipal de Americana

748,52

911,09

1.202,63

11.4.4

SINAPI 96535

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE  FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

4,8

167,13

203,43

976,46

11.4.5

SINAPI 104921

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM

KG

122,71

9,56

11,63

1.427,11

11.5

CONCRETO ARMADO PARA
RADIER

1151

SINAPI 97083

COMPACTAGAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

m2

23,52

5,11

6,21

146,05

11.5.2

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

m2

23,52

3,15

3,83

90,08

11.5.3

SINAPI 96622

LASTRO CcomM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS
ou LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*.

m3

0,7

218,15

265,53

185,87

11.5.4

SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIE RS,
ESPESSURA DE 5 CM

M2

23,52

39,71

48,33

1.136,72

11.5.5

SINAPI 92769

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

157,22

12,21

14,86

2.336,28

11.5.6

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAIJE, FCK 30
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

5,88

644,36

784,31

4.611,74

11.6

SUPERESTRUTURA

11.6.1

CONCRETO ARMADO - PILARES

11.6.1.

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA  DE  PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE  MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

13,76

59,84

72,83

1.002,14
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11.6.1.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

58,62

10,09

12,28

719,85

11.6.1.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

22,44

14,57

17,73

397,86

11.6.1.

CPU

19

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK
=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

0,69

631,02

768,07

529,96

11.6.2

CONCRETO ARMADO - LAJE

11.6.2.

SINAPI

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES
(incluso escora)

M2

18,42

37,36

45,47

837,55

11.6.2.

SINAPI

92771

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.

KG

97,2

9,47

11,52

1.119,74

11.6.2.3

SINAPI

92769

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

33,6

12,21

14,86

499,29

11.6.2.4

SINAPI

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE , FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

2,76

644,36

784,31

2.164,69

11.6.3

CONCRETO ARMADO - VIGAS
INCLUINDO BALDRAME

11.6.3.1

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,
APLICAGAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
CM*

M3

0,1

238,13

289,85

28,98

11.6.3.

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

3,44

43,87

53,39

183,66

11.6.3.

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE  FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES.

M2

51,65

82,01

99,82

5.155,70

11.6.3.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM

KG

0,92

12,96

15,77

14,50
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
1163, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5 |SINAPI 92761  |CONCRETO ARMADO| KG 98,8 11,62 14,14 1.397,03
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
1163, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
¢ |SINAPI 92762  |CONCRETO ARMADO| KG 72,5 10,09 12,28 890,30
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
1163, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
;" |SINAPI 92763  |CONCRETO ARMADO| KG 9 8,32 10,12 91,08
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
1163, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
g |SINAPI 92759  |CONCRETO ARMADO| KG 53,56 14,57 17,73 949,61
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCO DE
1163, COROAMENTO ou VIGA
5 |SINAPI 96557  |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM| M3 4,22 710,11 864,34 3.647,51
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
11.6.4 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE
11.6.4. SUPERFICIE COM MEMBRANA A
L [SINAPI 98554 | <k DE RESINA ACRILICA, 3 M2 54,86 52,33 63,69 3.494,03
DEMAOS
11.6.5 ALVENARIA
11651 cpyy | 1411271 [AVenaria de bloco de concreto) ) | g 50 173,82 211,57 4.184,85
1 estrutural 19 cm - classe A
ARMACAO DE  ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
11.6.5. ARMADO,  EXCETO  VIGAS,
5 |SINAPI 92919 PILARES, LAJES E FUNDACOES, kg 51,74 11,44 13,92 720,22
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
11'_5'5' SINAPI 90285 g'/MENgsl/TSF;E)'A G_ROSSF/XE?,RAES m3 1,41 782,79 952,81 1.343,46
MECANICO COM BETONEIRA 400
L.
11.6.5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
11.6.5. CONCRETO INTERNAS, COM
1| SINAPI 87879 | 0LHER DE PEDREIRG. M2 35,1 5,38 6,54 229,55
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
64
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11.6.5.

SINAPI

87531
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EMBOCO, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M? E =
17,5MM, COM TALISCAS

M2

35,1

42,21

51,37

1.803,08

11.6.6

Tampa para acesso

11.6.6.

CDHU

24.03.340

Tampa em chapa de seguranga
tipo xadrez, aco galvanizado a
fogo antiderrapante de 1/4’
(incluso cantoneira, tampa,

grapas, parafusos...)

m2

1,28

1.493,69

1.818,11

2.327,18

SUBTOTAL

73.064,96

12

RESERVATORIO / TUBULAGOES

121

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexdes

462,60

35,81

43,58

20.160,10

12.2

CDHU

46.01.050

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°),
inclusive conexdes

146,80

57,26

69,69

10.230,49

12.3

CDHU

46.01.060

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 60 mm, (2),
inclusive conexdes

108,50

84,05

102,30

11.099,55

12.4

CDHU

46.01.090

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 110 mm, (4°),
inclusive conexdes

104,50

213,34

259,67

27.135,51

12.1

TUBULAGOES E CONEXOES -
METAIS

12.11

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

5,00

79,98

97,35

486,75

12.2

RESERVATORIO

12.2.1

SABESP

100011044

RESERVATORIO SOLDADO METALICO

- 50M?3

UN

1,00

144.000,00

175.276,80

175.276,80

SUBTOTAL

244.389,20

13

INSTALACAO SANITARIA

13.1

CAIXA DE PASSAGEM / CAIXA
SIFONADA

13.1.1

FDE

16.05.012

CA-11 CAIXA DE AREIA COM
GRELHA

UN

1,00

670,85

816,55

816,55

13.1.2

SIURB

10010097

CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO
- ALVENARIA DE 1 TUOLO,
REVESTIDA

M2

8,92

487,96

593,94

5.297,94

13.1.3

SINAPI

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES,
CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4

UN
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13.1.4

SINAPI

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO
DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

1,00

23,32

28,38

28,38

13.1.5

SINAPI

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

15,00

49,51

60,26

903,90

13.1.6

CDHU

49.01.020

Caixa sifonada de PVC rigido de
100 x 150 x 50 mm, com grelha

UN

18,00

108,08

131,55

2.367,90

13.1.7

SINAPI

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

18,00

89,33

108,73

1.957,14

13.1.8

SINAPI

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X
185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00

128,20

156,04

156,04

13.1.9

CDHU

46.02.050

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

9,20

52,25

63,59

585,02

13.11

CDHU

46.02.060

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

5,00

82,14

99,98

499,90

13.2

TUBULACOES E CONEXOES

13.2.1

CDHU

46.02.010

Tubo de PVC rigido branco,
pontas lisas, soldavel, linha
esgoto série normal, DN= 40 mm,
inclusive conexdes

196,20

42,54

51,77

10.157,27

13.2.2

CDHU

46.02.050

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

130,90

52,25

63,59

8.323,93

13.2.3

CDHU

46.02.060

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

22,60

82,14

99,98

2.259,54

13.2.4

CDHU

46.02.070

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexdes

315,00

89,94

109,47

34.483,05
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46.03.060
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Tubo de PVC rigido PxB com
virola e anel de borracha, linha
esgoto série reforcada ‘R". DN=
150 mm, inclusive conexdes

27,40

Prefeitura Municipal de Americana

174,79

212,75

5.829,35

13.3

VENTILAGAO

13.3.1 | CDHU

46.02.050

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

172,60

52,25

63,59

10.975,63

13.3.2 | CDHU

46.02.060

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

7,70

82,14

99,98

769,84

SUBTOTAL

85.661,05

14

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

14.1

TUBULACOES E CONEXOES DE
PVC

14.1.1 | CDHU

46.13.100

Tubo em polietileno de alta
densidade corrugado, DN/DI=
250 mm

19,10

86,36

105,11

2.007,60

14.1.2 | CDHU

46.13.101

Tubo em polietileno de alta
densidade corrugado, DN/DI=
300 mm

161,10

117,06

142,48

22.953,52

14.1.3 | CDHU

46.03.040

Tubo de PVC rigido PxB com
virola e anel de borracha, linha
esgoto série reforgada 'R, DN=
75 mm, inclusive conexdes

24,10

95,29

115,98

2.795,11

14.1.4 | CDHU

46.03.050

Tubo de PVC rigido PxB com
virola e anel de borracha, linha
esgoto série reforcada ‘R, DN=
100 mm, inclusive conexdes

599,80

118,45

144,17

86.473,16

14.1.5| CDHU

46.03.060

Tubo de PVC rigido PxB com
virola e anel de borracha, linha
esgoto série reforgada 'R’. DN=
150 mm, inclusive conexdes

102,50

174,79

212,75

21.806,87

14.1.6 | SINAPI

90696

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

28,40

193,81

235,90

6.699,56

14.1.7 | SINAPI

90697

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 250 MM,
JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

31,60

300,53

365,80

11.559,28

14.1.8 | SINAPI

90698

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 300 MM,
JUNTA ELASTICA,

14,20

459,20

558,93

7.936,80
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FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

14.2

CAIXAS DE PASSAGEM

14.2.1

CDHU

49.12.058

BOCA DE LOBO

UN

2,00

2.891,91

3.520,03

7.040,06

13.1.2

SIURB

10010097

CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO
ALVENARIA DE 1 TUOLO,
REVESTIDA

M2

9,60

487,96

593,94

5.701,82

13.1.3

SIURB

10011076

CANALETA MEIA CANA EM
CONCRETO D=30CM

131,00

74,40

90,55

11.862,05

14.3

ACESSORIOS

143.1

SINAPI

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

17,00

49,51

60,26

1.024,42

14.3.2

CPTM

02.02.08.100.
03

Kit chuva filtro ciclo 500 em
polietileno com tratamento de
radiacgdo UV, para area de
captacdo de até 800 m? e fator de
ediciéncia de 90%

UN

2,00

4.705,87

5.727,98

11.455,96

14.4

DRENO (AR CONDICIONADO)

1441

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4'),
inclusive conexdes

319,90

35,81

43,58

13.941,24

SUBTOTAL

213.257,45

15

LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

15.1

SINAPI

100865

BARRA DE APOIO LATERAL
ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO
INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

3,00

638,85

777,60

2.332,80

15.2

SINAPI

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

661,36

805,00

805,00

153

FDE

06.03.086

BR-11 BARRA DE APOIO COM
FIXACAO LATERAL LAVATORIO
COLETIVO

UN

154

FDE

06.03.087

BR-12 BARRA DE APOIO COM
FIXACAO LATERAL MICTORIO
INDIVIDUAL

UN

4,00

2,00

281,80

343,00

1.372,00

735,04

894,69

1.789,38

15.5

FDE

14.80.001

ESPELHO DE CRISTAL 6MM
LAPIDADO INCLUSIVE FIXAGAO COM
COLA ADESIVA

MZ

4,00

362,97

441,80

1.767,20

15.6

FDE

08.15.017

BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL
AGUA REFRIGERADA PRESSAO
MINIMA 8MCA - FORNECIDO
EINSTALADO

UN

3,00

3.558,02

4.330,82

12.992,46

15.7

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO

800 A 1500 ML, INCLUSO

UN

31,00

75,36

91,72

2.843,32
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FIXACAO. AF_01/2020
DISPENSER DE PLASTICO PARA
TOALHA DE PAPEL
15.8 |[SINAPI 106765 INTERFOLHADA, INCLUSO UN 29,00 87,64 106,67 3.093,43
FIXACAO. AF_02/2026
DISPENSER DE PLASTICO PARA 1.920 06
15.9 |SINAPI 106766 PAPEL HIGIENICO, INCLUSO UN 18,00 87,64 106,67 ’ !
FIXACAO. AF_02/2026
15.10 | CDHU | 44.03.900 [Secador de m3os em ABS UN 2,00 1.350,37 1.643,67 3.287,34
15.11 | FDE 05.05.037 |BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M2 1,15 1.197,60 1.457,71 1.676,36
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - 5
15.12 | FDE 05.05.040 | 0\ &= 5OLIDO 20MM M 29,64 534,22 650,25 19.273,41
15.13 | CPU 8 PR-09 PRATELEIRA EM GRANITO - M2 3,46 2.535,38 3.086,06 10.677,76
L=55CM
15.14 | CPU 9 PR-10 PRATELEIRA EM GRANITO VR 8,00 3.371,17 4.103,38 32.827,04
L=70CM
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM
15.15 | FDE 08.16.073 |COM BORDA ARREDONDADA UN 2,00 437,13 532,07 1.064,14
PARA VESTIARIO
CC-06 CUBA INOX
15.16 | FDE | 05.05.096 [460X300X170MM - MISTURADOR| UN 21,00 2.632,10 3.203,79 67.279,59
DE PAREDE
CC-04 CUBA DUPLA INOX
15.17 | FDE 05.05.104 |(102X40X25CM) INCLUSIVE UN 9,00 5.596,19 6.811,68 61.305,12
VALVULA AMERICANA-GRANITO
15.18 | FDE 08.15.002 |BN-01 BANHO BERCARIO UN 1,00 4.305,13 5.240,20 5.240,20
LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM
15.19 | FDE 08.15.019 |TORNEIRA DE MESA- M2 11,20 2.861,04 3.482,45 39.003,44
SANIT.ADMINISTRACAO
15.20 | FDE 08.16.055 |BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL UN 8,00 2.081,26 2.533,30 20.266,40
1521 | CDHU | 44.01.240 |2Vatérioemloucacomecoluna |\l 5 o5 674,90 821,48 17.251,08
suspensa
15.22 | FDE 08.16.054 BR-08 BACIA PARA SANITARIO UN 8,00 3.526,78 4.292,79 34.342,32
ACESSIVEL
BACIA SIFONADA DE LOUCA
15.2 FDE .16.001 N 1 7,51 447 .051,94
5.23 08.16.00 BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO U 8,00 367,5 ,33 8.051,9
15.24 | FDE 08.16.053 |BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL UN 5,00 3.175,24 3.864,90 19.324,50
1525 | COHU | 43.02.080 |Chuveiro elétricode 6.500W /220v |, 6,00 364,51 443,68 2.662,08
com resisténcia blindada
1526 | CDHU | 44.01.200 |ictorio delouca sifonado auto UN 6,00 555,12 675,69 4.054,14
aspirante
Pia de Expurgo Hospitalar em aco
Inox AISI 304, espessura 0,8mm,
15.27 | CPU 10jacabamento escovado, Medindo | UN 1,00 5.660,37 6.889,80 6.889,80
(50x50cm). Marca PALMETAL ou
similar.
15.28 | CPTM 22'02'03'700' Ralo linear inox 100 x 5 cm UN 1,00 211,02 256,85 256,85
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X
15.29 | SINAPI 86887 40CM -  FORNECIMENTO  E| UN 21,00 54,03 65,76 1.380,96
INSTALACAO. AF_01/2020
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SINAPI

86914
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TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4"
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

12,00

99,89

121,58

1.458,96

15.31

CPTM

02.02.04.250.1
6

Torneira de jardim (com rosca de
saida 3/4" para mangueira), tipo
curta, em liga de cobre/latdo,
acabamento ndo cromado, com
chaveta (volante) removivel de
polietileno ou equivalente, diametro
de entrada da torneira de 1/2", com
bucha de redugdo metalica 3/4" X
1/2"

UN

13,00

95,43

116,15

1.509,95

15.32

FDE

08.17.085

TORNEIRA DE FECHAMENTO
AUTOMATICO DE MESA

UN

24,00

678,50

825,87

19.820,88

15.33

CDHU

44.03.920

Ducha higiénica com registro

UN

10,00

255,09

310,49

3.104,90

15.34

CDHU

47.02.110

Registro de pressdo em latdo
fundido cromado com canopla,
DN=3/4’ - linha especial

UN

6,00

79,83

97,16

582,96

15.35

CDHU

47.02.020

Registro de gaveta em latdo
fundido cromado com canopla,
DN=3/4’ - linha especial

UN

61,00

91,02

110,78

6.757,58

15.36

CDHU

47.02.050

Registro de gaveta em latdo
fundido cromado com canopla,
DN=11/2" - linha especial

UN

20,00

208,20

253,42

5.068,40

15.37

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC
1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

34,00

14,95

18,19

618,46

15.38

CDHU

44.20.650

Valvula de metal cromado de 1°

UN

34,00

49,20

59,88

2.035,92

15.39

SINAPI

86872

Tanque de louga branca com
coluna, 30L ou quivalente -
fornecimento e instalagdo

UN

5,00

868,88

1.057,60

5.288,00

15.40

CDHU

44.06.200

Tanque em aco inoxidavel

UN

5,00

1.446,27

1.760,39

8.801,95

15.41

CDHU

47.04.180

Vélvula de descarga com registro
proéprio, duplo acionamento

limitador de fluxo, DN =1 1/2"

UN

18,00

505,92

615,80

11.084,40

SUBTOTAL

451.162,48

16

INSTALAGCAO DE GAS MEDICINAL

16.1

AR MEDICINAL

16.1.1

CDHU

46.10.010

Tubo de cobre classe A, DN=
15mm (1/2"), inclusive conexdes

200,00

106,12

129,16

25.832,00

16.1.2

CDHU

46.10.020

Tubo de cobre classe A, DN=
22mm (3/4°), inclusive conexdes

87,70

149,83

182,37

15.993,84

16.1.3

CDHU

46.10.030

Tubo de cobre classe A, DN=
28mm (1), inclusive conexdes

44,20

179,35

218,3

9.648,86

16.1.4

CDHU

46.10.050

Tubo de cobre classe A, DN=
42mm (1 1/2°), inclusive
conexoes

80,10

336,49

409,57

32.806,55

16.1.5

SINAPI

95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2"

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12,00

44,57

54,25

651,00
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16.1.6

SINAPI 95249

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

53,49

65,10

65,10

16.1.7

SINAPI 95251

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

106,11

129,15

129,15

16.1.8

SINAPI 95252

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

2,00

129,34

157,43

314,86

16.1.9

SINAPI 95253

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

194,38

236,59

236,59

16.2

OXIGENIO

16.2.1

CDHU | 46.10.010

Tubo de cobre classe A, DN=
15mm (1/2°), inclusive conexdes

267,70

106,12

129,16

34.576,13

16.2.2

CDHU | 46.10.020

Tubo de cobre classe A, DN=
22mm (3/4°), inclusive conexdes

52,60

149,83

182,37

9.592,66

16.2.3

CDHU | 46.10.030

Tubo de cobre classe A, DN=
28mm (1°), inclusive conex&es

19,10

179,35

218,3

4.169,53

16.2.4

CDHU | 46.10.040

Tubo de cobre classe A, DN=
35mm (1 1/4°), inclusive
conexoes

78,60

291,71

355,06

27.907,71

16.2.5

SINAPI 95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

16,00

44,57

54,25

868,00

16.2.6

SINAPI 95250

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

72,19

87,86

87,86

16.2.7

SINAPI 95251

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

106,11

129,15

129,15

16.3

VACUO

16.3.1

CDHU | 46.10.010

Tubo de cobre classe A, DN=
15mm (1/2"), inclusive conexdes

133,40

106,12

129,16

17.229,94

16.3.2

CDHU | 46.10.020

Tubo de cobre classe A, DN=
22mm (3/4°), inclusive conexdes

78,10

149,83

182,37

14.243,09

16.3.3

CDHU | 46.10.030

Tubo de cobre classe A, DN=
28mm (1), inclusive conexdes

27,80

179,35

218,3

6.068,74

16.3.4

CDHU | 46.10.040

16.3.5

CDHU | 46.10.060

Tubo de cobre classe A, DN=
35mm (1 1/4°),  inclusive
conexoes

18,60

291,71

355,06

6.604,11

Tubo de cobre classe A, DN=
54mm (2°), inclusive conexdes

84,40

440,42

536,07

45.244,30

16.3.6

SINAPI 95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2"

UN

56,00

44,57

54,25

3.038,00
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VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

16.3.7 | SINAPI 95249 UN

3,00

53,49

65,10

195,30

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

16.3.8 | SINAPI 95250 UN

1,00

72,19

87,86

87,86

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

16.3.9 | SINAPI 95252 UN

1,00

129,34

157,43

157,43

16.4 EQUIPAMENTOS

CENTRAL DE VACUO
MEDICINAL,ISENTO DE
OLEO,SISTEMA
DUPLEX,C/RESERVATORIO
HORIZONTAL,VAZAO
APROX.26M3/H,02 (DUAS)
MOTO-BOMBAS DE VACUO
POTENCIA MEDIA

16.4.1) CPU 21 APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORI | N
O APROX.400
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,
PAINEL ELETRICO,CONFORME
RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA
SAUDE E ABNT NBR
12188.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

1,00

86.649,28

105.469,50

105.469,50

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO
MEDICINAL,ISENTO DE
OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM
RESERVATORIO HORIZONTAL OU
VERTICAL,VAZAO
APROX.60M3/H,02 (DOIS)
COMPRESSORES C/POTENCIA
MEDIA DE

16.4.2] cPU 22 APROX.10HP,CAPACIDADE DO UN
RESERVATORIO DE APROX.500
LITROS,INCLUSIVE
FILTROS,SECADORES, PAINEL
ELETRICO,CONFORME RDC-50
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E
ABNT NBR 12188.FORNEC.E
ASSENT.

1,00

150.999,28

183.796,32

183.796,32

16.4.3| CPU 23 CAIXA SECCIONADORA 40 X 40 UN

9,00

163,34

198,81

1.789,29

Central manifold para cilindros 2
X 2 para oxigénio, ar comprimido
e 6xido nitroso com serpentina e
sem valvula de alta pressdo

16.4.4| CPU 26 UN

1,00

1.303,73

1.586,90

1.586,90

16.4.5|SIURB | 17010076 |PAINEL DE ALARME PARA 02 OU| UN

6,00

589,94

718,07

4.308,42
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AR OU VACUO OuU
INSTALADO

N20,

16.4.6

SIURB

17010074

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU
AR VACUO OU N20

UN

43,00

97,24

118,36

5.089,48

16.4.7

CPU

24

16.4.8

CPU

25

Régua  p/gds  medicinal,em
aluminio,dimensdes:
850x220x70mm,com: 01 ponto
p/ oxigénio, 01 ponto p/ ar
comprimido, 01 ponto p/ vacuo,
01 ponto p/ oxido nitroso, 04
tomadas elétricas, mod.Square
Line,VTC Vitatec ou similar

Régua p/gas medicinal,em
aluminio,dimensodes:
850x220x70mm,com: 02 pontos
p/ oxigénio, 02 pontos p/ ar
comprimido, 01 ponto p/ vacuo,
08 tomadas elétricas,
mod.Square Line,VTC Vitatec ou
similar

UN

17,00

1.113,46

1.355,30

23.040,10

UN

4,00

1.113,46

1.355,30

5.421,20

16.4.9

CDHU

33.11.050

base
metdlica,

Esmalte a
superficie
preparo

agua em
inclusive

m2

35,17

54,75

66,64

2.343,72

SUBTOTAL

588.722,69

17

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
INCENDIO

17.1

EXTINTORES

17.1.1

SINAPI

101905

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026_PE

UN

2,00

244,53

297,64

595,28

17.1.2

SINAPI

101907

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE CO2
DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026_PE

UN

4,00

756,87

921,26

3.685,04

17.1.3

FDE

08.08.051

EXTINTOR PORTATIL DE PO
QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG

UN

8,00

250,25

304,60

2.436,80

17.1.4

CDHU

50.10.030

Extintor sobre rodas de gas
carbonico - capacidade de 10 kg

UN

1,00

1.756,06

2.137,47

2.137,47

17.1.5

CDHU

50.10.050

Extintor sobre rodas de gas
carbonico - capacidade de 25 kg

UN

1,00

6.137,90

7.471,05

7.471,05

17.1.6

CDHU

50.10.096

Extintor sobre rodas de pod
quimico seco BC - capacidade de
20 kg

UN

2,00

1.748,02

2.127,68

4.255,36

17.2

HIDRANTES

17.21

CDHU

50.01.320

Abrigo de hidrante de 1 1/2°
completo - inclusive mangueira
de30m(2x15m)

UN

5,00

2.287,61

2.784,47

13.922,35
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Abrigo para hidrante de recalque

17.2.2 | CDHU | 50.01.062 . UN 1,00 355,31 432,48 432,48
(embutir e interno)
02.02.05.300. |Adaptador tipo Storz 1 1/2"
17.2.3 | CPTM P L. P /2", UN 1,00 126,86 154,41 154,41
30 engate rdpido
17.3 ACESSORIOS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO ROSCAVEL, 1" -
17.3.1 [SINAPI 94495 ! ¢ ~ UN 2,00 54,72 66,60 133,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2"
17.3.2 | SINAPI 94499 FORNECIMENTO E  INSTALACAO. UN 2,00 250,13 304,45 608,90
AF_08/2021
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE
17.3.3 FDE 08.14.026 BRONZE DE 1" UN 1,00 145,91 177,60 177,60
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE
17.3.4 | FDE 08.14.030 BRONZE DE 2.1/2" UN 1,00 521,34 634,57 634,57
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE
17.3.5 FDE 08.14.032 BRONZE DE 4" UN 1,00 1.212,68 1.476,07 1.476,07
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14
KGF/CM2), D = 50MM -
17.3.6 | SINAPI 101917 FORNECIMENTO  E INSTALACAO. UN 2,00 201,77 245,59 491,18
AF_10/2020
VALVULA DE ESFERA  BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
17.3.7 | SINAPI 95250 FORNECIMENTO E  INSTALACAO. UN 3,00 72,19 87,86 263,58
AF_08/2021
Pressostato  diferencial  ajustavel
mecanico, montagem inferior com
17.3.8 | CDHU 47.11.021 didmetro de 1/2" e/ou 1/4" faixa de UN 2,00 633,86 771,53 1.543,06
operagao até 16 bar
Vaso de expansdao com volume
interno 36 litros, conexdo BSP 1" M,
1739 | cpu 11 faixa de temperatura -10 a +99, 1,00 1.407,72 1.713,47 1.713,47
pressao maxima 10 Bar, conexdes em
AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou
similar. Inclusive instalagao
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA)
17.3.10| FDE 08.08.078 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 1,00 6.382,59 7.768,88 7.768,88
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA)
17.3.11| FDE 08.14.078 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 1,00 2.256,34 2.746,41 2.746,41
17.4 TUBULAGOES E CONEXOES
Tubo galvanizado sem costura
17.4.1 | CDHU 46.08.010 |schedule 40, DN= 3/4°, inclusive| UN 5,00 155,24 188,95 944,75
conexoes
Tubo galvanizado sem costura
17.4.2 | CDHU 46.08.070 |schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive| UN 82,00 361,40 439,89 36.070,98
conexoes
Tubo galvanizado sem costura
17.4.3 | CDHU 46.08.100 |schedule 40, DN= 4°, inclusive] UN 94,00 549,97 669,42 62.925,48
conexoes
17.5 EQUIPAMENTOS / SINALIZACGES
1750 | cpu 20 Cabo blindado para alarme e\ | 55 o 30,75 37,42 11.525,36
detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm?2
17.51 | COHU | 66.02.500 |central de alarme microprocessada, 1,00 2.784,14 3.388,85 3.388,85
para até 125 zonas
17.5.2 | SIURB 9010056 LUMINARIA DE EMERGENCIA| UN 54,00 45,80 55,74 3.009,96
74
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AUTONOMA COM 30 LEDS E
AUTONOMIA MIN DE 6H

Prefeitura Municipal de Americana

17.5.3

CDHU

50.05.312

Bloco auténomo de iluminagdo
de emergéncia LED, com
autonomia minima de 3 horas,
fluxo luminoso de 2.000 até 3.000
limens, equipado com 2 fardis

UN

17,00

211,38

257,29

4.373,93

17.5.4

CDHU

50.05.450

Acionador manual quebra-vidro
enderecavel

UN

4,00

193,78

235,86

943,44

17.5.5

CDHU

50.05.430

Detector dptico de fumaga com
base enderegavel

UN

64,00

248,24

302,15

19.337,60

17.5.6

SIURB

9010072

DETECTOR DE TEMPERATURA
PARA SISTEMAS ENDEREGAVEIS

UN

1,00

219,63

267,33

267,33

17.5.7

CDHU

97.02.193

Placa de sinalizaggo em PVC
fotoluminescente (200x200mm),
com indicagdo de equipamentos
de alarme, deteccdo e extingdo
de incéndio

UN

96,00

23,10

28,11

2.698,56

SUBTOTAL

198.133,40

18

INSTALACAO ELETRICA

18.1

CAIXA DE PASSAGEM

18.1.1

SINAPI

97890

Caixa enterrada elétrica
retangular, em alvenaria com
tijolos ceramicos macicos, fundo
com brita, dimensdes internas:
1x1x0,6m

1,00

925,50

1126,51

1.126,51

18.1.2

SIURB

9005069

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA
PRE-MOLDADAS EM CONCRETO,
SEM FUNDO, 30X30CM

UN

3,00

184,65

224,75

674,25

18.2

ACESSORIOS PARA
ELETRODUTOS

18.2.1

CDHU

38.07.130

Saida lateral simples, diametro de
3/4’

2,00

12,46

15,16

30,32

18.2.2

CDHU

40.07.010

Caixaem PVCde 4 x 2’

532,00

18,47

22,48

11.959,36

18.2.3

CDHU

40.07.020

Caixaem PVCde 4 x4’

1,00

22,31

27,15

27,15

18.2.4

CDHU

40.07.040

Caixa em PVC octogonal de 4" x 4’

UN

399,00

23,65

28,78

11.483,22

18.2.5

CDHU

40.02.010

Caixa de tomada em aluminio
para piso 4" x 4’

UN

5,00

90,02

109,57

547,85

18.2.6

SINAPI

91922

CURVA 180 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

1,00

35,16

42,79

42,79

18.2.7

SINAPI

91911

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

1,00

24,18

29,43

29,43
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18.2.8

SINAPI

93020

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

UN

1,00

38,97

47,43

47,43

18.2.9

SINAPI

93024

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

UN

1,00

61,29

74,6

74,60

18.2.1

SINAPI

91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

2,00

15,23

18,53

37,06

18.3

ACESSORIOS GERAL

18.3.1

CDHU

38.07.210

Vergalhdo com rosca, porca e
arruela de didmetro 1/4° (tirante)

328,00

11,87

14,44

4.736,32

18.4

CABOS

18.4.1

CDHU

39.26.010

Cabo de cobre flexivel de 1,5
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolacdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

130,40

4,60

5,59

728,93

18.4.2

CDHU

39.26.020

Cabo de cobre flexivel de 2,5
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

8.721,00

6,45

7,85

68.459,85

18.4.3

CDHU

39.26.030

Cabo de cobre flexivel de 4 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

5.010,00

8,64

10,51

52.655,10

18.4.4

CDHU

39.26.040

Cabo de cobre flexivel de 6 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR
90°C - baixa emissdo de fumaga e
gases

2.719,00

11,41

13,88

37.739,72

18.4.5

CDHU

39.26.050

Cabo de cobre flexivel de 10 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR
90°C - baixa emissdo de fumaga e
gases

875,30

16,33

19,87

17.392,21

18.4.6

CDHU

39.26.060

Cabo de cobre flexivel de 16 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR
90°C - baixa emissdo de fumaca e
gases

400,00

23,14

28,16

11.264,00

18.4.7

CDHU

39.26.070

Cabo de cobre flexivel de 25
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

346,00

33,47

40,73

14.092,58
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Cabo de cobre flexivel de 35
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

593,00

46,59

56,7

33.623,10

18.4.9

CDHU

39.26.090

Cabo de cobre flexivel de 50
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

182,00

65,45

79,66

14.498,12

18.4.1

CDHU

39.26.100

Cabo de cobre flexivel de 70
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumacga e gases

537,00

89,87

109,38

58.737,06

184.1

CDHU

39.26.110

Cabo de cobre flexivel de 95
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

121,00

117,54

143,06

17.310,26

18.4.1

CDHU

39.26.120

Cabo de cobre flexivel de 120
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

170,00

148,42

180,65

30.710,50

184.1

CDHU

39.26.130

Cabo de cobre flexivel de 150
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

80,00

182,17

221,73

17.738,40

18.4.1

CDHU

39.26.140

Cabo de cobre flexivel de 185
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolacdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

530,00

217,52

264,76

140.322,80

18.5

DISPOSITIVOS ELETRICOS

18.5.1

SINAPI

91963

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

101,36

123,37

123,37

18.5.2

SINAPI

91979

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

1,00

67,89

82,63

82,63

18.5.3

SINAPI

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

19,00

50,21

61,11

1.161,09

18.5.4

SINAPI

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

4,00

80,37

97,82

391,28

18.5.5

SINAPI

91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

5,00

71,20

86,66

433,30
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INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

44,00

Prefeitura Municipal de Americana

41,12

50,05

2.202,20

18.5.7

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

7,00

62,21

75,72

530,04

18.5.8

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

3,00

83,29

101,38

304,14

18.5.9

FDE

09.08.101

PLACA CEGA 4X2 BRANCO
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE
SUPORTE DE FIXAA$AO

UN

59,00

12,41

15,1

890,90

18.5.1

SINAPI

91985

INTERRUPTOR PULSADOR
CAMPAINHA (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

23,00

39,92

48,59

1.117,57

18.5.1

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

17,00

69,98

85,17

1.447,89

18.5.12

SINAP

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

307,00

42,95

52,27

16.046,89

18.5.1

SINAPI

92017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3
MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

30,00

95,68

116,46

3.493,80

18.6

DISPOSITIVO DE COMANDO

18.6.1

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA
COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2025

UN

1,00

28,53

34,72

34,72

18.7

DISPOSITIVOS DE PROTECAO

18.7.1

CDHU

37.13.800

Mini-disjuntor termomagnético,
unipolar 127/220V, corrente de
10Aaté 32 A

UN

37,00

23,78

28,94

1.070,78

18.7.2

CDHU

37.13.840

Mini-disjuntor termomagnético,
bipolar 220/380 V, corrente de 10
Aaté 32 A

UN

86,00

55,66

67,74

5.825,64

18.7.3

CDHU

37.13.880

Mini-disjuntor termomagnético,
tripolar 220/380 V, corrente de

10 Aaté 32 A

UN

8,00

71,67

87,23

697,84
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Mini-disjuntor termomagnético,
18.7.4 | CDHU | 37.13.890 |tripolar 220/380 V, corrente de  |UN 3,00 77,57 94,41 283,23
40 A até 50 A
Mini-disjuntor termomagnético,
18.7.5| CDHU | 37.13.900 |tripolar 220/380V, corrente de |UN 2,00 88,89 108,19 216,38
63 A
Mini-disjuntor termomagnético,
18.7.6 | CDHU | 37.13.910 |tripolar 400V, corrente de 80 A |UN 4,00 921,36 1121,47 4.485,88
até 125 A
Disjuntor em caixa moldada
18.7.7| COHU | 37.25.100 [[FIPOIaN, térmico e magnético |\ 4,00 572,12 696,38 2.785,52
fixos, tensdo de isolamento
480/690V, de 70A até 150A
Disjuntor em caixa moldada,
térmico e magnético ajustaveis,
18.7.8 | CDHU | 37.13.760 tripolar 630/690 V, faixa de ajuste UN 3,00 9.873,96 12018,58 36.055,74
de 440 até 630 A
Disjuntor em caixa moldada,
térmico e magnético ajustaveis,
18.7.9 | CDHU | 37.13.770 tripolar 1250/690 V, faixa de UN 2,00 16.018,51 19497,73 38.995,46
ajuste de 800 até 1250 A
Dispositivo de prote¢ao contra
18.7.1 surto, 4 polos, 3F+N, Un até
0 CDHU | 37.24.043 |240/415V, limp= 75 kA (25 kA por |[UN 8,00 7.587,21 9235,15 73.881,20
fase), curva de ensaio 10/350 ps -
classe 1
18.7.1 Dispositivo diferencial residual de
1 CDHU | 37.17.060 25 A x 30 mA - 2 polos UN 17,00 152,71 185,87 3.159,79
18.7.1 Dispositivo diferencial residual de
5 CDHU | 37.17.074 25 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00 298,28 363,06 726,12
18.7.1 Dispositivo diferencial residual de
3 CDHU | 37.17.080 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 303,59 369,52 369,52
18.7.1 Dispositivo diferencial residual de
4 CDHU | 37.17.110 100 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 351,13 427,39 427,39
18.8 ELETROCALHAS
Saida lateral simples, didmetro de
18.8.1 | CDHU | 38.07.130 3/4° UN 97,00 12,46 15,16 1.470,52
18.8.2| cDHU | 38.21.110 |etrocalhalisa galvanizadaa - 222,40 84,18 102,46 22.787,10
fogo, 50 x 50 mm, com acessorios
Eletrocalha perfurada galvanizada
18.8.3 | CDHU | 38.21.920 |afogo, 100 x 50 mm, com M 81,20 87,70 106,74 8.667,28
acessorios
Eletrocalha perfurada galvanizada
18.8.4 | CDHU | 38.22.130 |a fogo, 200x100 mm, com M 80,00 160,71 195,61 15.648,80
acessorios
Eletrocalha perfurada galvanizada
18.8.5| CDHU | 38.22.150 |a fogo, 300x100 mm, com M 1,00 206,66 251,54 251,54
acessorios
Tampa de encaixe para
18.8.6 | CDHU | 38.22.610 |eletrocalha, galvanizada a fogo, |M 222,40 33,78 41,11 9.142,86
L=50 mm
18.8.7 | CDHU | 38.22.620 ;:;C;’:ii%:':?c':;pf:ralgf:);a'ha' M 81,20 52,48 63,87 5.186,24
79
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18.8.8 | CDHU | 38.22.640 |eletrocalha, galvanizada a fogo, |M 80,00 90,12 109,69 8.775,20
L=200 mm
Tampa de encaixe para
18.8.9| CDHU | 38.22.660 |eletrocalha, galvanizada a fogo, |M 1,00 128,59 156,51 156,51
L=300 mm
18.9 PERFILADOS LISOS
18.9.1 | CDHU | 38.07.340 | crfiladoliso 38x 38 mm-com |y, 18,00 50,41 61,35 1.104,30
acessorios
18.10 PERFILADOS PERFURADOS
18.10. Perfilado perfurado 38 x 38 mm
1 CDHU | 38.07.300 |em chapa 14 pré-zincada, com M 116,00 47,14 57,37 6.654,92
acessorios
18.11 SUPORTES
1811 | cpHu | 38.23.010 [UPOrte paraeletrocalha, UN 177,00 20,50 24,95 4.416,15
1 galvanizado a fogo, 50x50 mm
1811 | cphu | 3823110 [uPOrte paraeletrocalha, PC 68,00 29,96 36,46 2.479,28
2 o galvanizado a fogo, 100x100 mm ! ! ! R
18.11. Suporte para eletrocalha,
3 CDHU | 38.23.130 galvanizado a fogo, 200x100 mm PC 61,00 36,19 44,05 2.687,05
18.11. Suporte para eletrocalha,
A CDHU | 38.23.150 galvanizado a fogo, 300x100 mm PC 1,00 40,32 49,07 49,07
18.12 ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
18.12.1| SINAPI 91855 INSTALADO EM PAREDE - M 2.151,00 14,28 17,38 37.384,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
18.12. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
5 SINAPI 91837 TERMINAIS, INSTALADO EM M 403,80 28,10 34,2 13.809,96
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
18.12. Eletroduto corrugado em
3 CDHU | 38.13.010 |polietileno de alta densidade, M 245,80 7,61 9,26 2.276,10
DN= 30 mm, com acessorios
18.12. Eletroduto corrugado em
4 CDHU | 38.13.016 |polietileno de alta densidade, M 45,00 8,75 10,65 479,25
DN= 40 mm, com acessorios
Eletroduto corrugado em
18.12. o .
5 CDHU | 38.13.020 |polietileno de alta densidade, M 30,30 9,92 12,07 365,72
DN= 50 mm, com acessorios
18.12. Eletroduto corrugado em
6 CDHU | 38.13.030 [polietileno de alta densidade, M 14,20 17,76 21,61 306,86
DN= 75 mm, com acessorios
18.12. Eletroduto corrugado em
7 CDHU | 38.13.040 |polietileno de alta densidade, M 162,70 19,54 23,78 3.869,00
DN= 100 mm, com acessorios
Eletroduto corrugado em
18.12. e .
3 CDHU | 38.13.050 |polietileno de alta densidade, M 1,00 26,56 32,32 32,32
DN= 125 mm, com acessorios
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
18.12. CIRCUITOS TERMINAIS,
9 SINAPI 91870 INSTALADO EM PAREDE - M 3,00 16,62 20,22 60,66
FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O.
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
18.12. ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
10 SINAPI 93009 ENERGIA ELETRICA - M 3,00 28,08 34,17 102,51
FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O.
AF_12/2021
18.12. Eletroduto galvanizado a quente
11 CDHU | 38.05.160 conforn?e NBR6323 - 3" com M 3,00 181,79 221,27 663,81
acessorios
18.13 GERADOR
18.13. Grupo gerador com poténcia de
1 CDHU | 36.08.040 [350/320kVA, variacdo de +ou- [UN 1,00 246.530,50 | 300076,92 300.076,92
10% - completo
18.14 MATERIAL ENTRADA DE SERVICO
ARMACAO SECUNDARIA, COM 1
18.14. ESTRIBO E 1 ISOLADOR -
1 SINAPI 101538 FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 1,00 47,10 57,33 57,33
AF_12/2025
18.14. Caixa de inspe¢do do terra
5 CDHU | 42.05.310 |cilindrica em PVC rigido, diametro|UN 1 33,11 40,3 40,30
de 300 mm - h=250 mm
HASTE DE ATERRAMENTO,
18.14. DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS
3 SINAPI 96985 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 89,44 108,86 108,86
AF_08/2023
18141 cppu | 37.20010 |O12doremepdxidelkVpara 1 47,68 58,03 58,03
4 barramento
18.14.| cpHu | 68.01.600 | OSte deconcretoircular, 200, 1 1.738,41 | 211599 2.115,99
5 kg, H=7,00 m
18.18 SUBESTACAO
18.15. Cruzeta metdlica de 2400 mm,
1 CDHU | 36.20.540 |para fixagcdo de mufla ou para- |UN 1 733,47 892,77 892,77
raios
18.15. MUFLA TERMINAL UNIPOL~AR
) FDE 09.80.019 |INTERNA P/ CABO ISOLACAO UN 3 410,86 500,09 1.500,27
XLPE 15KV ATE 35MM2
18.15. Para-raios de distribuicdo, classe
3 CDHU | 36.07.050 |15 kV/5 kA, completo, UN 3 290,80 353,96 1.061,88
encapsulado com polimero
18.15. Transformador de poténcia
4 CDHU | 36.09.170 |trifasico de 300 kVA, classe 15 kV,|UN 1 52.186,49 63521,39 63.521,39
a Oleo
18.15. | conu | es.01.800 | OSte de concretocircular, 600 1 3.400,19 | 413871 4.138,71
5 kg, H=11,00 m
18.15. Chave fusivel base ‘C" para 15
6 CDHU | 37.15.150 |kV/100 A, com capacidade de UN 3 587,63 715,26 2.145,78
ruptura até 10 kA - com fusivel
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1815 | cpnu | 38.23.010 [UPOrte paraeletrocalha, UN 21 20,50 24,95 523,95

7 galvanizado a fogo, 50x50 mm

18.16 QUADRO DE MEDICAO - CPFL

18.16. Caixa de medicdo polifasica (500

1 CDHU | 36.03.020 |x 600 x 200? mm, padrdo UN 1 446,57 543,56 543,56
concessionarias

18.16. Caixa de medigdo externa tipo L

5 CDHU | 36.03.030 |{(900 x 600 x 270) mm, padrdo UN 2 1.484,90 1807,42 3.614,84
Concessionarias

18.17 BARRAMENTO BLINDADO
Sistema de barramento blindado de

18.17.1 | CDHU 37.16.071 |100 a 2000 A, trifasico, barra de UN 1 608,37 740,5 740,50
cobre

18.18 QUADRO DE TRANSFERENCIA
QUADRO GERAL OU DE

18.18.1 | SIURB 9005098 DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA (M2 0,8 1.187,19 1445,04 1.156,03
N.14 ESMALTADA

18.19 QUADRO DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

18.19.1 | CDHU 101883 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 PC 1 476,70 580,23 580,23
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025
Quadro de distribuigdo universal de

18.19.2 | CDHU | 37.03.220 E';':_‘::: para disjuntores 34 DIN / 24 |, - 1 840,21 1022,7 1.022,70
150 A - sem componentes
Quadro de distribui¢do universal

18.19. de embutir, para disjuntores 70

3 CDHU | 37.03.250 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem PC 9 1.525,44 1856,76 16.710,84
componentes
Quadro de distribuigao universal

18.19. de sobrepor, para disjuntores 34

4 CDHU | 37.04.270 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem PC 1 897,12 1091,97 1.091,97
componentes

18.20 ILUMINAGAO INTERNA

18.20. IL-89 LUMINARIA LED DE

1 FDE 09.09.040 EMBUTIB COM DIFUSOR UN 399 312,27 380,09 151.655,91
TRANSLUCIDO <= 24W

;8'20' CDHU | 40.20.240 |Plugue com 2P+T de 10A, 250V  |UN 399 21,59 26,27 10.481,73

18.20. Plugue prolongador com 2P+T de

3 CDHU | 40.20.250 10A, 250V UN 399 22,86 27,82 11.100,18

18.21 ILUMINACAO EXTERNA
Luminaria LED retangular para

18.21. | conu | 4111704 [POSte fluxoluminoso de 14083 11 692,73 843,19 9.275,09

1 Im, eficiéncia minima 135 Im/W -
poténcia de 104 W

18.21. Poste teleconico reto em ago SAE

5 CDHU | 41.10.430 |1010/1020 galvanizado a fogo,  [UN 9 1.743,97 2122,76 19.104,84
altura de 6,00 m

SUBTOTAL

1.495.477,22
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19 INSTALA(;C)ES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO
19.1 ACESSORIOS CABEAMENTO
19.1.1| CDHU | 69.20.130 |Dloco deligacdointernaparalld |\ | g5 g 27,04 32,91 1.974,60
pares, BLI-10
19.1.2 | CDHU | 69.03.360 gznecmr RI-45 fémea - categoria |\ | 147 g9 141,41 172,12 18.416,84
19.1.3 | CDHU | 40.04.006 [[OMada R 45 pararede de UN | 123,00 98,15 119,46 14.693,58
dados, com placa
Central PABX hibrida de telefonia
19.1.4 | CDHU | 69.03.410 |para 8linhastronco e 128 ramais | UN 1,00 38.924,69 47.379,13 47.379,13
digital e analdgico
PATCH PANEL 48 PORTAS,
19.1.5 | SINAPI 98304 CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E| UN 2,00 3.443,33 4.191,22 8.382,44
INSTALACAO. AF_08/2025
19.1.6 | CDHU | 69.09.300 | Oice Panel de 50 portas -, 2,00 700,64 852,81 1.705,62
categoria 3
19.1.7| cpu 13 Switch 08 portas 10/100 Mbps -| 1,00 95,20 115,87 115,87
fornecimento
Fornecimento e instalacdo de
19.1.8 | CPU 14 Switch 24 portas Gerencidvel POE| UN 1,00 3.680,31 4.479,67 4.479,67
10/100 /1000 + 4SFP
Switch Gigabit 24 portas com
19.1.9| CDHU | 66.20.225 |capacidade de| UN 1,00 1.929,45 2.348,52 2.348,52
10/100/1000/Mbps
19.1.10| CDHU | 60.09.250 |F3ich cords de 1,50 0u3,00m-RI-45 48,00 63,24 76,97 3.694,56
/ RJ-45 - categoria 6A
Camera fixa colorida compacta com
19.1.11| CDHU 66.08.324 |domo, para areas internas e externas| UN 25,00 1.385,08 1.685,91 42.147,75
-1,3 MP
Camera fixa colorida tipo bullet, para
19.1.12| CDHU 66.08.326 , . UN 11,00 4.571,47 5.564,39 61.208,29
areas internas e externas - 1,3 MP
Unidade gerenciadora digital video
em rede (NVR) de até 32 cameras IP,
19.1.13| CDHU 66.08.620 |armazenamento de 48 TB, 2 interface| UN 2,00 6.266,07 7.627,06 15.254,12
de rede Gigabit Ethernet e 16
entradas de alarme
19.2 ACESSORIOS RACK -
19.2.1| CDHU | 66.08.115 |k fechado de piso padrdol 2,00 3.691,50 | 4.493,29 8.986,58
metdlico, 19 x 44 Us x 770 mm
19.3 ACESSORIOS OTICOS -
Distribuidor interno éptico 1U de
19.3.1 | CDHU | 69.08.012 , . UN 1,00 804,42 979,14 979,14
até 24 fibras - completo
19.4 ACESSORIOS -
. P 1.326,32
19.4.1 | CDHU | 40.07.010 [CaixaemPVCde4 x2 UN 59,00 18,47 22,48
19.4.2 | CDHU | 40.07.020 |Caixaem PVCde4 x4’ UN 25,00 22,31 27,15 678,75
19.43| CDHU | 38.07.210 | /©r8alhdocomrosca, porcae M | 216,00 11,87 14,44 3.119,04
arruela de didmetro 1/4° (tirante)
19.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO -
19.5.1| CDHU | 30.18.126 |(FP0Pararede2daAWGcom4 |\ | o4, 14,19 17,27 466,29
pares, categoria 6
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27,54

33,52

184.571,17

19.6

DISPOSITIVOS

19.6.1

CDHU

40.04.096

Tomada RJ 45 para rede de

dados, com placa

UN

7,00

98,15

119,46

836,22

19.6.2

CPU

15

Tomada dupla para logica RJ45,
cat.6, com caixa pvc, embutir,
completa

UN

41,00

168,78

205,43

8.422,63

19.6.3

FDE

09.08.101

PLACA CEGA 4X2 BRANCO
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE
SUPORTE DE FIXAA$AO

UN

59,00

12,41

15,10

890,90

19.7

ELETRODUTOS E ELETRODUTOS

19.7.1

CDHU

38.07.130

Saida lateral simples, diametro de
3/4°

UN

58,00

12,46

15,16

879,28

19.7.2

CDHU

38.21.110

Eletrocalha lisa galvanizada a
fogo, 50 x 50 mm, com acessorios

110,00

84,18

102,46

11.270,60

19.7.3

CDHU

38.21.120

Eletrocalha lisa galvanizada a
fogo, 100 x 50 mm, com
acessorios

155,30

99,67

121,31

18.839,44

19.7.4

CDHU

19.7.5

CDHU

38.22.610

38.22.620

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo,
L=50 mm

110,00

33,78

41,11

4.522,10

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo,
L=100 mm

155,30

52,48

63,87

9.919,01

19.7.6

SINAPI

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

24,20

28,10

34,20

827,64

19.7.7

SINAPI

91835

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

493,80

23,47

28,56

14.102,92

19.7.8

CDHU

38.23.010

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 50x50 mm

PC

83,00

20,50

24,95

2.070,85

19.7.9

CDHU

38.23.020

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 100x50 mm

PG

133,00

26,28

31,98

4.253,34

19.8

ACESSORIOS TELEFONIA

19.8.1

CDHU

69.20.130

Bloco de ligacdo interna para 10
pares, BLI-10

UN

2,00

27,04

32,91

65,82

19.8.2

CDHU

39.11.092

Cabo telefénico CCl, com 1 par de
0,50 mm, para ligacdo de
aparelhos telefénicos

25,80

5,54

6,74

173,89

19.8.3

SIURB

9005070

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA
PRE-MOLDADAS EM CONCRETO,
SEM FUNDO, 40X40CM

UN

1,00

228,90

278,61

278,61

19.8.4

CDHU

38.13.020

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade,

25,80

9,92

12,07

311,40
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19.8.5 | SIURB

9005063

CAIXA TELEFONICA INTERNA
PADRAO TELESP N.3
40X40X13,5CM

UN

1,00

259,86

316,3

316,30

19.8.6 | CDHU

69.03.130

Caixa subterranea de entrada de
telefonia, tipo R1 (600 x 350 x
500) mm, padrdo TELEBRAS, com

tampa

UN

1,00

647,38

787,99

787,99

SUBTOTAL

500.697,22

20

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)

20.1.1 | CDHU

42.05.370

Caixa de equalizagdo, de embutir,
em ago com barramento, de 400
X 400 mm e tampa

UN

2,00

500,12

608,74

1.217,48

20.1.2 | SINAPI

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO

UN

22,00

63,32

77,07

1.695,54

20.1.3 | SINAPI

96986

HASTE DE ATERRAMENTO,
DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

24,00

134,01

163,11

3.914,64

20.1.4 | SINAPI

104752

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA,
PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

25,68

31,25

62,50

20.1.5 [SINAPI

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM?, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

314,47

70,39

85,67

26.940,64

20.1.6 | CDHU

42.05.440

Barra condutora chata em
aluminio de 7/8" x 1/8’, inclusive
acessorios
de fixagao

608,20

40,23

48,96

29.777,47

20.1.7 | CDHU

39.04.080

Cabo de cobre nu, témpera mole,
classe 2, de 50 mm?
de fixagao

306,80

70,30

85,56

26.249,80

SUBTOTAL

89.858,07

21

INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO

21.1

AR DE FORNECIMENTO

21.1.1 | CDHU

61.20.450

Duto em <chapa de aco
galvanizado

KG

886,94

53,84

65,53

58.121,17

21.1.2 | CDHU

61.10.320

Duto flexivel aluminizado, sec¢do
circular de 20cm (8°)

55,30

43,33

52,74

2.916,52

21.1.3 | CDHU

61.10.510

Difusor de ar de longo alcance tipo
Jet-Nozzles, vazdo de ar 1.330 m3/h

UN

28,00

1.417,60

1.725,50

48.314,00

21.1.4 | SINAPI

103277

AR CONDICIONADO SPLITAO 10 TR -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_11/2021_PE

UN

4,00

23.925,76

29.122,43

116.489,72

21.2

AR DE RETORNO

21.2.2 | CDHU

61.20.450

Duto em chapa de acgo

KG

1.103,53

53,84

65,53

72.314,32
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galvanizado
21.2.3| cDHU | 61.10.320 [Puto flexivel aluminizado, secdol )1 5, g 43,33 52,74 6.982,77
circular de 20cm (8")
Difusor para insuflamento de ar
21.2.4| CDHU | 61.10.511 |com plenum, multivias €| M? 1,63 4.863,78 5.920,19 9.649,90
colarinho
21.3 RENOVACAO DE AR -
21.3.1|CDHU | 61.20.450 [Put© em chapa de acol o | 5040, 53,84 65,53 16.645,93
galvanizado
213.2 | CDHU | 61.10.511 Elgzon:lp;ﬁt'icisa“:fr:oelg:i‘: :: arcom yn 4,00 4.863,78 5.920,19 23.680,76
21.4 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO -
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
21.4.1 | SINAPI 103246 CICLO QUENTE/FRIO -l UN 15,00 1.973,60 2.402,26 36.033,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2021 PE
Ar condicionado a frio, tipo split
21.4.2 | CDHU 43.07.330 |parede com capacidade de 12.000{ UN 6,00 4.142,73 5.042,53 30.255,18
BTU/h
Ar condicionado a frio, tipo split
21.4.3 | CDHU 43.07.300 |cassete com capacidade de 18.000{ UN 2,00 9.601,53 11.686,98 23.373,96
BTU/h
Ar condicionado a frio, tipo split 10,00
21.4.4 | CDHU 43.07.350 E?Ua/dhe com capacidade de 24.000 UN 8.078,85 9.833,57 98.335,70
AR CONDICIONADO SPLIT
ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000
21.4.5 [SINAPI 103274 [BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -| UN 4,00 12.518,59 15.237,62 60.950,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PE
Exaustor elétrico em plastico,
21.4.6 | CDHU | 43.05.030 vazio de 150 a 190m*/h UN 16,00 471,71 574,16 9.186,56
REFINETE EM COBRE, DN 1 5/8",
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR-
21.4.7 |SINAPI 103039 CONDICIONADO COM UN 3,00 85,50 104,07 312,21
CONDENSADORA  CENTRAL -
INSTALACAO. AF_07/2025
Condensador para sistema VRF
21.4.8 | CDHU | 43.08.004 |(de ar condicionado, capacidade| UN 2,00 69.465,18 84.553,01 169.106,02
de 14TRa 16 TR
21.4.9| CPU 16 GABINETE DE VENTILACAO UN 4,00 8.488,11 10.331,72 41.326,88
215 SEGMENTO DE DUTO
Cabo de Cobre Multiplo, tipo PP,
02.03.10.100. |(3P+T) 4 x # 2,5 mm? tipo
21.5.1 | CPTM 157 AFUMEX da PIRELLI ou M 328,90 23,36 28,43 9.350,62
Equivalente
Cabo de cobre flexivel de 4 x 4
21.5.2| CDHU | 39.24.173 |mm?, isolamento 500 V - isolagdo| M 24,60 29,15 35,48 872,80
PP 70°C
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
21.5.3 [SINAPI 97327 1/4", CoM ISOLAMENTO,| M 192,10 34,53 42,02 8.072,04
INSTALADO EM RAMAL DE
86
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ALIMENTACAO DE AR-
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_07/2025
TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN
1/2", comM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
21.5.4 | SINAPI 97329 ALIMENTACAO DE AR- 144,20 72,24 87,93 12.679,50
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025
TUBO EM COBRE FLEXfVEL, DN
3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
21.5.5 |SINAPI 97328 ALIMENTACAO DE AR- 168,90 55,61 67,68 11.431,15
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
21.5.6 [SINAPI 97330 ALIMENTACAO DE AR- 57,30
CONDICIONADO ) 88,88 108,18 6.198,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
3/4", comM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
21.5.7 | SINAPI 106034 ALIMENTACAO DE AR- 92,40 143,09 174,16 16.092,38
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025
Tubo de cobre sem costura,
21.5.8| CDHU | 46.32.005 |[rigido, espessura 1/16" 23,80 176,74 215,12 5.119,85
didmetro 7/8", inclusive conexdes
Tubo de cobre sem costura,
21.59| CDHU | 46.32.007 |80, espessura 1/16" - 7,40 227,92 277,42 2.052,90
didmetro 1.1/8", inclusive
conexoes
Tubo de cobre sem costura,
21511 cppy | 46.32.008 |[iBid0,  espessura 116" 5,20 253,61 308,69 1.605,18
0 diametro 1.1/4", inclusive
conexoes
Tubo de cobre sem costura,
2151\ couy | 46.32.010 |80, espessura  1/16" 15,90 317,81 386,83 6.150,59
1 diametro 1.1/2", inclusive
conexoes
TUBO DE BORRACHA
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
21.5.1 39742 PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
) SINAPI (INSUMO) TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), 23,80 40,06 48,76 1.160,48
E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
87
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21.5.1 SINAPI

39735
(INSUMO)

TUBO DE BORRACHA
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM),
E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

7,40

55,44

67,48

499,35

21.5.1 SINAPI

39734
(INSUMO)

TUBO DE BORRACHA
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM),
E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

5,20

65,76

80,04

416,20

21.5.15| SINAPI

39736
(INSUMO)

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8"
(42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

15,90

75,05

91,35

1.452,46

SUBTOTAL

907.150,19

22

ACESSORIOS

22.1 | CDHU

27.04.060

Bate-maca ou protetor de parede
curvo em PVC, com
amortecimento a impacto, altura
de 200 mm

251,20

230,36

280,39

70.433,96

22.2 | CDHU

21.20.410

Cantoneira de sobrepor em PVC
ded x4 cm

309,00

66,02

80,35

24.828,15

SUBTOTAL

95.262,11

23

AREA EXTERNA

23.1

FECHAMENTO - MURO

23.1.1| FDE

16.01.029

FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA
COM GRADIL ELETROFUNDIDO /
BROCA (H=235CM)

329,31

1.594,55

1.940,88

639.151,19

23.1.2| FDE

06.02.088

PORTAO DE CORRER EM GRADIL
ELETROFUNDIDO

M2

23,60

40,06

48,76

1.150,73

23.1.3| FDE

06.02.063

PORTAO EM
ELETROFUNDIDO

GRADIL

M2

18,80

1.161,13

1.413,32

26.570,41

23.1.4| FDE

16.01.082

PT-32 PORTAO GRADIL
ELETROFUNDIDO / PILARETE DE
CONCRETO (180X185CM)

UN

13,00

6.709,28

8.166,53

106.164,89

23.1.5| FDE

16.01.080

PT-30 PORTAO GRADIL
ELETROFUNDIDO / PILARETE DE
CONCRETO (300X185CM)

UN

2,00

9.690,56

11.795,34

23.590,68
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23.2 ALVENARIA - MURO DE ARRIMO
MURO DE ARRIMO, COM
23.2.1| CpU 17 DRENAGEM M2 73,98 1.325,46 1.613,34 | 119.354,89
233 ALVENARIA DE VEDAGAO -
) MURO
23.3.1 SUPERTRUTURA
23.3.1. Armadura em barra de ago CA-50
1 CDHU | 10.01.040 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 136,08 10,27 12,50 1.701,00
23.3.1. Armadura em barra de ago CA-60
CDH 10.01. KG 27,72 1 12 2
5 U| 10.01.060 (A ou B) fyk = 600 MPa , 0,65 ,96 359,25
53'3'1' CDHU | 11.01.130 [Concreto usinado, fck =25 MPa m3 0,88 522,01 635,39 559,14
2331\ ppu| 11.16.060 |2N6@Mentoeadensamentode | o 0,88 139,22 169,45 149,11
4 concreto ou massa em estrutura
23311 cpyu | 09.01.030 |OrM3em madeiracomumpara |, |5 o 255,70 311,23 6.722,56
5 estrutura
23.3.2 ALVENARIA
2332 ppy | 14.04210 [Alvenariadeblococeramicode |, |40 6, 88,35 107,53 12.430,46
1 vedacgdo de 14 cm
CINTA DE AMARRACAO DE
5332 ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
5 "~ |SINAPI| 105033  |COM UTILIZACAO DE BLOCOS M 115,60 79,99 97,36 11.254,81
CANALETA, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024
23.3.5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
23.3.5. CONCRETO INTERNAS, COM
L [SINAP 87879 | D o DEDREIRO. M2 | 395,64 5,38 6,54 2.587,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
23.3.5. BETONEIRA 400 L, APLICADA
S [SINAPIL 87792 | MENTE EM PANGS M2 | 395,64 48,80 59,39 23.497,05
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM.
23.3.6 PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO
23.3.6. OU MARMORE, L = 15CM,
L [SINAPT 101965 | (o D M ARGAMASSA M 115,60 181,65 221,10 25.559,16
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
23.3.7 CORRIMAO
23.3.7. CO-27 CORRIMAO DUPLO ACO
1 FDE | 06.03.061 |\ o' o ECiDO E INSTALADO M 38,80 617,51 751,63 29.163,24
53.3.7 C0O-28 CORRIMAO DUPLO COM
'2' | FDE | 06.03.062 |MONTANTE VERTICALACO INOX | M 3,60 835,94 1.017,50 3.663,00
FORNECIDO E INSTALADO
23.3.8 ESCADA / DEGRAUS
89
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23.3.8. DEGRAU DE CONCRETO
1 FDE 16.02.031 CAMURCADO M 99,60 93,69 114,03 11.357,38
234 PISO EXTERNO
23.4.1 CALCADAS / RAMPAS / PISO
TATIL
23.4.1.1| FDE 13.02.009 ESSDE(EA(S%:\IRCE?'ZTECK?ZA.‘;vll\l/IJEACADO M2 1.350,54 174,17 211,99 286.300,97
Piso em ladrilho hidraulico podotatil
23.4.1.2| CDHU 30.04.030 |varias cores (25x25cm), assentado| m3 101,78 147,51 179,54 18.273,58
com argamassa mista
23.4.2 ESTACIONAMENTO
PISO DE CONCRETO
23.4.2. CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA
1 CPU 18 FCK-30 MPA, ESPESSURA = 0,12 M2 1.735,34 251,83 306,52 531.916,41
M
2343 PAISAGISMO
2343, tpg | 16.02.027 [PAOLGuialeveouseparadorde | 88,31 56,97 69,34 6.123,41
1 pisos
2343 cpyu | 34.02.100 |N2ntiodegramaesmeraldaem |\, | 5o gy 19,89 24,21 38.734,54
2 placas (jardins e canteiros)
2344 MOBILIARIO
23.4.4. BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-
1 FDE 16.07.025 FABRICADO (L=220CM) UN 4,00 2.152,93 2.620,54 10.482,16
2345 PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA
23.4.5. PREMIUM, APLICACAO MANUAL
1 SINAPI 88489 EM PAREDES, DUA(;: DEMAOS. M2 820,45 15,45 18,80 15.424,46
AF_04/2023
23.4.6 SINALIZACAO VIARIA
Pintura de faixa de pedestre ou
23.4.6. zebrada tinta retrorrefletiva a
1 SINAPI 102509 base de resina acrilica com m2 82,09 39,13 47,62 3.909,12
microesfera de vidro, e=30cm,
aplicagdo manual
Pintura de eixo vidrio sobre
asfalto com tinta retrorrefletiva a
23.4.6. base de resina acrilica com
) SINAPI 102512 microesferas de vidro, aplicacio m 446,00 7,56 9,20 4.103,20
mecanica com demarcadora
autopropelida
Sinaliza¢do horizontal em
23': | conu | 70.02.013 :Zrt‘:'c:’raei; tei:/a;teos:’l?;':frapante' m2 | 10,10 247,36 301,08 3.040,90
para simbolos e letras
Placa para sinalizagdo viaria em
2346 oy | 70.03.001 [(h3Padeaco totalmente |, g 166927 | 2.031,83 | 4.977,98
4 refletiva com pelicula IA/IA - drea
até 2,0 m?
2346 oy | 70.04.001 [COlUnasimples (PP), didmetrode | il 5 o 1.369,74 | 1.667,24 | 11.670,68
5 2 1/2" e comprimento de 3,6 m
SUBTOTAL

1.979.943,84
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24

RESERVATORIO DE RETENCAO
DE AGUA PLUVIAL

24.1

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAGOES

2411

SINAPI 96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO  ESCAVACAO  PARA
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024

M3

3,16

49,55

60,31

190,57

24.1.2

SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

M2

6,88

10,61

12,91

88,82

24.1.3

SINAPI 96525

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA CoOM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

2,06

68,92

83,88

172,79

24.2

CONCRETO ARMADO PARA
SAPATAS

24.2.1

SINAPI 96621

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICAGAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

0,26

238,13

289,85

75,36

24.2.2

SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

43,87

53,39

480,51

24.2.3

SINAPI 96558

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

2,64

748,52

911,09

2.405,27

2424

SINAPI 96535

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

9,6

167,13

203,43

1.952,92

24.2.5

SINAPI 104921

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM

KG

245,42

9,56

11,63

2.854,23

24.3

CONCRETO ARMADO PARA
RADIER

2431

SINAPI 97083

COMPACTACAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

m2

47,04

5,11

6,21

292,11

24.3.2

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

m2

47,04

3,15

3,83

180,16

Concorréncia Publica n° 010/2026

91




Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

LONA PLASTICA. AF_09/2021

2433

SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

m3

14

218,15

265,53

371,74

2434

SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5
Cc™M

M2

47,04

39,71

48,33

2.273,44

2435

SINAPI 92769

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg

314,44

12,21

14,86

4.672,57

24.3.6

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

11,76

644,36

784,31

9.223,48

24.4

SUPERESTRUTURA

24.4.1

CONCRETO ARMADO - PILARES

2441.1

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

27,52

59,84

72,83

2.004,28

24.4.1.

SINAPI 92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

117,24

10,09

12,28

1.439,70

24.4.1.

SINAPI 92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

44,88

14,57

17,73

795,72

24.4.1.

CPU 19

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK
=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

1,38

631,02

768,07

1.059,93

24.4.2

CONCRETO ARMADO - LAJE

24.4.2.

SINAPI 92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES
(incluso escora)

M2

36,84

37,36

45,47

1.675,11

24.4.2.

SINAPI 92771

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.

KG

194,4

9,47

11,52

2.239,48

24.4.2.

SINAPI 92769

ARMACAO DE  LAJE DE

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

KG

67,2

12,21

14,86

998,59
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CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Prefeitura Municipal de Americana

24.4.2.

SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE , FCK 30
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

5,52

644,36

784,31

4.329,39

24.4.3

CONCRETO ARMADO - VIGAS
INCLUINDO BALDRAME

24.4.3.

SINAPI 96621

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICAGAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

0,2

238,13

289,85

57,97

24.4.3.

SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

6,88

43,87

53,39

367,32

24.4.3.

SINAPI 96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE  FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES.

M2

103,3

82,01

99,82

10.311,40

24.4.3.

SINAPI 92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM

KG

1,84

12,96

15,77

29,01

24.4.3.

SINAPI 92761

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

197,6

11,62

14,14

2.794,06

24.4.3.

SINAPI 92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145

10,09

12,28

1.780,60

24.4.3.

SINAPI 92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18

8,32

10,12

182,16

24.43.8

SINAPI 92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

107,12

14,57

17,73

1.899,23

24.43.9

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

8,44

710,11

864,34

7.295,02

24.4.4

IMPERMEABILIZACAO

24441

SINAPI 98554

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM MEMBRANA A BASE DE RESINA

M2

109,72

52,33

63,69

6.988,06
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ACRILICA, 3 DEMAOS
24.4.5 ALVENARIA
2445.1| COHU | 14.11271 [Mvenaria de bloco de concretol . 39,56 173,82 211,57 8.369,70
estrutural 19 cm - classe A
ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
24.4.5, ARMADO, EXCETO VIGAS,
) SINAPI 92919 PILARES, LAJES E FUNDACOES, kg 103,48 11,44 13,92 1.440,44
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
24';'5' SINAPI 90285 SI/MEN:gl{rICI;E)IA G?OSSPAéEiRAEg\ m3 2,82 782,79 952,81 2.686,92
MECANICO COM BETONEIRA 400
L.
24.4.6 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
24.4.6. CONCRETO INTERNAS, COM
1 SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. M2 70,2 5,38 6,54 459,10
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM
24.4.6.2| SINAPI 87531 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 70,2 42,21 51,37 3.606,17
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS
24.4.6.3 Tampa para acesso
Tampa em chapa de seguranga tipo
24.4.6.3 xadrez, ago galvanizado a fogo
1 CDHU 24.03.340 antiderrfa\pante de 1/4’ (incluso m2 2,56 1.493,69 1.818,11 4.654,36
cantoneira, tampa, grapas,
parafusos...)
SUBTOTAL
92.697,69
25 SERVICOS FINAIS
25.1 | CDHU | 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 | 2.242,12 16,73 20,36 45.649,56
SUBTOTAL
45.649,56
Valor TOTAL
com BDI 16.303.775,68
Fontes: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL. Més base: julho/2026

CDHU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO. Més base: maio/2026 - boletim 202
FDE: FUNDAGAO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO: Més base: julho/2026

SIURB: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO: Més base: janeiro/2026
CPTM: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: Més base: abril/2026

SABESP: Companhia de Saneamento Bésico do Estado de Sdo Paulo: Més base: maio/2026

Composicao PMA: Composicado Prefeitura Municipal de Americana
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Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte 11l Opgdo VIII)

Com deson
NAO

eragao:

BDI:
21,72%

Local: Av. Cecilia Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Americana -

Regime de Execugdo:

SP empreitada por prego unitario
Data base: agosto/2026
COMPOSICOES
CPU-1 ‘ ADMINISTRACAO LOCAL TIPO 1
3 PRECO
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 18,00000000 | R$ 8.477,17
COMPLEMENTARES 152.589,06
40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 8,00000000 R$
COMPLEMENTARES 23.586,20 188.689,60
40819 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 18,00000000 R$ R$
13.828,33 | 248.909,94
41084 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 18,00000000 | R$ 3.942,96 R$
70.973,28
obs: refere-se a composigdo do FNDE 244 com as seguintes alteracdes: 1) alterado coeficientes para 12 meses para o almoxarife, TOTAL Méao de Obracom | R$661.161,88

encarregado e mestre de obra. 2) excluido servente da composigéao.

Encargos Complementares:

. R$
VALER 661.161,88
CPU-2 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 30 Mpa
M PREGO
0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TR TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 0,40000000 R$ 12,74 R$ 5,10
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 0,80000000 R$ 10,47 R$ 8,38
B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro CDHU H 0,22000000 R$ 10,47 R$ 2,30
B.01.000.010111 | Carpinteiro CDHU H 0,22000000 R$ 12,74 R$ 2,80
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 18,58
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T‘ZQR?O TOTAL
E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CDHU KG 0,02000000 R$ 10,22 R$ 0,20
D.02.000.021021 | Tabua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3?2 CDHU M2 0,18000000 R$ 111,62 R$ 20,09
D.02.000.021009 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 32 construgao CDHU M 1,01000000 R$ 22,02 R$ 22,24
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 0,05500000 R$ 553,97 R$ 30,47
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
D.02.000.021017 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm CDHU M 0,74000000 R$ 6,72 R$ 4,97
C.06.000.022012 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) CDHU M2 1,00000000 R$ 86,33 R$ 86,33
- SC = 300kgf/m?2
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa CDHU(SERVICO) KG 1,24000000 R$ 10,27 R$ 12,73
TOTAL Servigo: R$ 177,03
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO CDHU 13.01.320, Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 +
4), com capa de concreto de 30 MPa VALOR: R$ 105,61
CPU-3 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 30 Mpa
95
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UZ?TEACROIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 0,45000000 R$ 12,74 R$ 5,73
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 0,90000000 R$ 10,47 R$ 9,42
B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro CDHU H 0,22000000 R$ 10,47 R$ 2,30
B.01.000.010111 | Carpinteiro CDHU H 0,22000000 R$ 12,74 R$ 2,80
TOTAL Méao de Obra com R$ 20,25
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZTT?R?O TOTAL
E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CDHU KG 0,02000000 R$ 10,22 R$ 0,20
D.02.000.021021 | Tabua cedrinho 25 mm x 300 mm de 32 CDHU M2 0,18000000 R$ 111,62 R$ 20,09
D.02.000.021009 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 32 construcéo CDHU M 1,01000000 R$ 22,02 R$ 22,24
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI(SERVICO) | M3 0,06000000 R$ 0,00 R$ 0,00
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
D.02.000.021017 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm CDHU M 0,74000000 R$ 6,72 R$ 4,97
C.06.000.022012 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) CDHU M2 1,00000000 R$ 86,33 R$ 86,33
- SC = 300kgf/m?
10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa CDHU(SERVICO) KG 1,24000000 R$ 10,27 R$ 12,73
TOTAL Servico: R$ 146,56
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO CDHU 13.01.330,Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 +
4 d to de 25 M
), com capa de concreto de pa VALOR: RS 166,81

CPU -4 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 Mpa
YE PRECO
&0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 0,55000000 R$ 12,74 R$ 7,01
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 1,10000000 R$ 10,47 R$ 11,52
B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro CDHU H 0,24000000 R$ 10,47 R$ 2,51
B.01.000.010111 | Carpinteiro CDHU H 0,24000000 R$ 12,74 R$ 3,06
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 24,10
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ui?TE;;R?o TOTAL
E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CDHU KG 0,02000000 R$ 10,22 R$ 0,20
D.02.000.021021 | Tabua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3?2 CDHU M2 0,20000000 R$ 111,62 R$ 22,32
D.02.000.021009 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 32 construcéo CDHU M 1,11000000 R$ 22,02 R$ 24,44
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 0,09000000 R$ 553,97 R$ 49,86
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
D.02.000.021017 | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm CDHU M 0,77000000 R$ 6,72 R$ 5,17
C.06.000.022012 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) CDHU M2 1,00000000 R$ 86,33 R$ 86,33
- SC = 300kgf/m?
10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa CDHU(SERVICO) KG 1,24000000 R$ 10,27 R$ 12,73
TOTAL Servigo: R$ 201,05
OBS: REFERE-SE A COMPOSIGCAO CDHU 13.01.340,Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 25 (20 +
5), com capa de concreto de 25 Mpa
VALOR: R$ 225,15

CPU-5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
NE PRECO
o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 0,50000000 R$ 12,74 R$ 6,37
96
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‘ B.01.000.010146 ‘ Servente ‘ ‘ CDHU | H 0,25000000 R$ 10,47 R$ 2,62
TOTAL Méo de Obra com R$ 8,99
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE Uz?TEACROIO TOTAL
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 R$ 6,66 R$ 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
D.02.000.021009 | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 32 construcéo CDHU M 0,20000000 R$ 22,02 R$ 4,40
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 0,03000000 R$ 553,97 R$ 16,62
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
92270 FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 SINAPI(SERVICO) M2 0,10000000 R$ 213,26 R$ 21,33
MM. AF_09/2020
10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa CDHU(SERVICO) KG 0,80000000 R$ 10,65 R$ 8,52
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa CDHU(SERVICO) KG 2,52000000 R$ 10,27 R$ 25,88
TOTAL Servigo: R$ 78,14
OBS: REFERE-SE A COMPOSIQAO SINAPI 105023,VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
s 202 VALOR: R$ 87,13
CPU-6 VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS
DIMENSOES DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE ui?TE‘?R?o TOTAL
B.01.000.010186 | Vidraceiro CDHU H 1,50000000 R$ 15,26 R$ 22,89
B.01.000.010101 | Ajudante geral CDHU H 1,50000000 R$ 10,47 R$ 15,71
TOTAL Méao de Obra com R$ 38,60
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Ui?ﬁfﬁo TOTAL
VIDRO PLUMBIFERO, ESPESSURA DE 8MM, DE (30X40)CM COTAQAO UNID 1,10000000 R$ 743,05 R$ 817,36
TOTAL Servigo: R$ 817,36
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO EMOP 14.004.0155-0, VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO
EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
VALOR: R$ 855,96
CPU-7 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 50MM, APLICACAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO
MANUAL
VE PREGO
3o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 0,95238100 R$ 12,74 R$ 12,13
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 0,95238100 R$ 10,47 R$ 9,97
TOTAL Méao de Obra com R$ 22,10
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE U':‘TT‘ZQR?O TOTAL
ARGAMASSA (TIPO: BARITADA|UTILIZAGAO: PROTECAO RADIOLOGICA) COTAGAO KG | 112,50000000 R$ 1,48 R$ 166,50
TOTAL Servigo: R$ 166,50
OBS: REEERE»SE A COMPOSICAO SICOR-MG ED-6301, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 50MM,
APLICACAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL VALOR: RS 188,60
CPU-8 PR-09 PRATELEIRA EM GRANITO - L=55CM
NE PREGO
o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 2,65000000 R$ 12,74 R$ 33,76
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 8,65000000 R$ 10,47 R$ 90,57
B.01.000.010140 | Pintor CDHU H 1,29000000 R$ 15,26 R$ 19,69
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B.01.000.010141 | Ajudante de pintor ‘ ‘ CDHU | H 0,99000000 R$ 10,47 R$ 10,37
TOTAL Méo de Obra com R$ 154,39
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T%ROIO TOTAL
B.03.000.020505 | Cal hidratada (saco de 20 kg) CDHU KG 1,23400000 R$ 0,88 R$ 1,09
B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel cagamba fechada) CDHU M3 0,01050000 R$ 174,05 R$ 1,83
B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CDHU KG 4,08856000 R$ 0,67 R$ 2,74
J.02.000.028058 | Tinta esmalte Premium, base agua, brilhante/acetinado, varias cores, pintura CDHU L 0,08000000 R$ 40,88 R$ 3,27
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium,
Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente
S.07.000.091714 | Suporte de perfil metélico galvanizado CDHU KG 4,87500000 R$ 32,91 R$ 160,44
S.04.000.032570 | Granito com espessura de 3cm e acabamento polido CDHU M2 2,40000000 R$917,63 | R$ 2.202,31
C.07.000.022510 | Bloco de concreto de vedacéo 9 x 19 x 39 cm, classe C (resisténcia > ou = 3 CDHU UNID 2,60000000 R$ 3,58 R$ 9,31
Mpa)
TOTAL Servigo: R$ 2.380,99
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO FDE 05.05.075,PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM
VALOR: | R$2.535,38
CPU-9 PR-10 PRATELEIRA EM GRANITO L=70CM
M PRECO
o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 2,65000000 R$ 12,74 R$ 33,76
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 7,74000000 R$ 10,47 R$ 81,04
B.01.000.010140 | Pintor CDHU H 1,29000000 R$ 15,26 R$ 19,69
B.01.000.010141 | Ajudante de pintor CDHU H 0,99000000 R$ 10,47 R$ 10,37
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 144,86
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?TEAQR?O TOTAL
B.03.000.020505 | Cal hidratada (saco de 20 kg) CDHU KG 1,23400000 R$ 0,88 R$ 1,09
B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel cagamba fechada) CDHU M3 0,02000000 R$ 174,05 R$ 3,48
B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CDHU KG 4,80000000 R$ 0,67 R$ 3,22
J.02.000.028058 | Tinta esmalte Premium, base agua, brilhante/acetinado, varias cores, pintura CDHU L 0,08000000 R$ 40,88 R$ 3,27
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium,
Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente
S.07.000.091714 | Suporte de perfil metalico galvanizado CDHU KG 12,08000000 R$ 32,91 R$ 397,55
E.03.000.026513 | Chumbador Fischer Bolt didmetro = 1/2” e comprimento = 4° CDHU UNID 15,00000000 R$ 3,70 R$ 55,50
S.04.000.032570 | Granito com espessura de 3cm e acabamento polido CDHU M2 3,00000000 R$ 917,63 | R$ 2.752,89
C.07.000.022510 | Bloco de concreto de vedagdo 9 x 19 x 39 cm, classe C (resisténcia > ou = 3 CDHU UNID 2,60000000 R$ 3,58 R$ 9,31
Mpa)
TOTAL Servigo: R$ 3.226,31
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO FDE 05.05.075,PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM
VALOR: | R$3.371,17
Pia de Expurgo Hospitalar em ago Inox AlSI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca
CPU-10 LT
PALMETAL ou similar.
NE PRECO
o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010118 | Encanador CDHU H 2,50000000 R$ 15,26 R$ 38,15
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador CDHU H 2,50000000 R$ 10,47 R$ 26,18
TOTAL Méao de Obra com R$ 64,33
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UETT‘ZCR?O TOTAL
981 Fita veda rosca 18mm ORSE UN 0,47000000 R$ 0,14 R$ 0,07
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13988 Sifao para Expurgo Palmetal ou similar ORSE UN 1,00000000 | R$1.720,07 | R$ 1.720,07
13987 Pia de Expurgo Hospitalar Em ago Inox AlSI 304, espessuralmm, acabamento ORSE UN 1,00000000 | R$ 3.875,90 | R$ 3.875,90
escovado, Medindo (500x500x440 Cm). Marca Palmetal ou similar.
TOTAL Servigo: R$ 5.596,04
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO ORSE13259,Pia de Expurgo Hospitalar em ago Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento
escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar. VALOR: | RS 5.660,37

Vaso de expansédo com volume interno 36 litros, conexdo BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressdo maxima 10 Bar,

CrY=ad conexdes em AISI 304, modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalagédo
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZTT?R?O TOTAL
B.01.000.010118 | Encanador CDHU H 0,30000000 R$ 15,26 R$ 4,58
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador CDHU H 0,30000000 R$ 10,47 R$ 3,14
TOTAL Méao de Obra com R$ 7,72
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ui?TE‘?R?o TOTAL
13834 Vaso de expans&@o com volume interno 36 litros, conexdo BSP 1" M, faixa de ORSE UN 1,00000000 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00
temperatura -10 a +99, pressdo maxima 10 Bar, conexdes em AISI 304,
modelo TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive instalacao
TOTAL Servigo: R$ 1.400,00
OBS: REFERE-SE A COMPOSIGCAO ORSE9905, Tanque de presséo capacidade 30 It (p/incendio)
VALOR: | R$1.407,72
CPU - 13 Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento
M5 PREGCO
o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informatica CDHU H 1,00000000 R$ 18,90 R$ 18,90
TOTAL M&o de Obra com R$ 18,90
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Ui?ﬁfﬁo TOTAL
7781 ‘ Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento ORSE UN 1,00000000 R$ 76,30 R$ 76,30
TOTAL Servigo: RS 76,30
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO ORSE 12791,Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP
VALOR: R$ 95,20
CPU - 14 Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP
VE PREGO
&0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informatica CDHU H 1,00000000 R$ 18,90 R$ 18,90
TOTAL M&o de Obra com R$ 18,90
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE U':‘?T‘?R?O TOTAL
13510 ‘ Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP ORSE UN 1,00000000 | R$3.661,41 | R$ 3.661,41
TOTAL Servigo: R$ 3.661,41
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO ORSE 12791,Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP
VALOR: | R$ 3.680,31
CPU - 15 Tomada dupla para l6gica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa
e PREGO
@0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 0,30000000 R$ 15,26 R$ 4,58
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista CDHU H 0,30000000 R$ 10,47 R$ 3,14
TOTAL Mao de Obra com R$ 7,72
Encargos Complementares:
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Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?TIE»&(;ROIO TOTAL
P.15.000.045618 | Mddulo tomada RJ-45 1 posto, referéncia Alumbra linha Belise ou equivalente CDHU UN 2,00000000 R$ 80,53 R$ 161,06
TOTAL Servigo: R$ 161,06
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO CDHU43.05.100,Insuflador de ar compacto, para renovagéo de ar em ambientes, vazao
méaxima 93 m3/h
VALOR: R$ 168,78
CPU - 16 GABINETE DE VENTILACAO
M PRECO
o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 2,00000000 R$ 15,26 R$ 30,52
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista CDHU H 2,00000000 R$ 10,47 R$ 20,94
TOTAL Méao de Obra com R$ 51,46
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UZT‘TE{;R?O TOTAL
GABINETE DE VENTILA(;AO FH-400 - G4+F8 - SICFLUX COTA(;AO UN 1,00000000 | R$ 8.436,65 | R$ 8.436,65
TOTAL Servico: R$ 8.436,65
OBS: REFERE-SE A COMPOSIGAO CDHU43.05.100,Insuflador de ar compacto, para renovagéo de ar em ambientes, vazdo
axima 93 m3/h
maxima Ssm VALOR: | R$8.488,11
CPU - 17 MURO DE ARRIMO
M PRECO
@0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 4,64000000 R$ 12,74 R$ 59,11
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 33,67000000 R$ 10,47 R$ 352,52
B.01.000.010111 | Carpinteiro CDHU H 0,71000000 R$ 12,74 R$ 9,05
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 420,68
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T‘EAQR?O TOTAL
E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27) CDHU Kg 0,13000000 R$ 10,22 R$ 1,33
0.03.000.062681 | Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 3" CDHU M 0,18000000 R$ 8,50 R$ 1,53
F.09.000.024049 | Manta geotéxtil com resisténcia a tragéo longitudinal de 16kN/m e transversal CDHU M2 1,05000000 R$ 9,89 R$ 10,38
de 14kN/m, ref. linha
Bidim RT ou equivalente
S.05.000.021061 | Tabua de pinus, 1" x 12" - bruta CDHU M 1,07000000 R$ 11,44 R$ 12,24
B.05.000.020513 | Pedra britada usinada n° 1 posto obra CDHU M3 0,09000000 R$ 158,97 R$ 14,31
10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa CDHU(SERVICO) KG 29,39000000 R$ 10,27 R$ 301,84
C.07.000.022540 | Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, classe A (resisténcia > ou = 8 CDHU Un 30,00000000 R$ 7,58 R$ 227,40
Mpa)
B.05.000.020514 | Pedra britada usinada n° 2 posto obra CDHU M3 0,14000000 R$ 158,97 R$ 22,26
B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel cagcamba fechada) CDHU M3 0,12000000 R$ 174,05 R$ 20,89
C.04.000.020530 | Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 + 1cm CDHU M3 0,49000000 R$ 453,21 R$ 222,07
B.03.000.020505 | Cal hidratada (saco de 20 kg) CDHU Kg 3,86000000 R$ 0,88 R$ 3,40
32.17.030 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e &gua de CDHU(SERVICO) M2 1,36000000 R$ 16,16 R$ 21,98
percolagédo
B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) CDHU Kg 44,49000000 R$ 0,67 R$ 29,81
B.05.000.020522 | PEDRISCO CDHU M3 0,02000000 R$ 178,38 R$ 3,57
S.05.000.021023 | Sarrafo de pinus, 1" x 4" - bruto CDHU M 1,29000000 R$ 3,20 R$ 4,13
E.02.000.027010 | Arame recozido n°® 18 BWG CDHU Kg 0,56000000 R$ 13,64 R$ 7,64
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TOTAL Servigo: R$ 904,78
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO siurb 17001070,MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM
VALOR: | R$ 1.325,46
CPU - 18 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-30 MPA, ESPESSURA = 0,12 M
Ma PRECO
@0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU H 0,61000000 R$ 12,74 R$ 7,77
B.01.000.010146 | Servente CDHU H 0,61000000 R$ 10,47 R$ 6,39
B.01.000.010143 | Operador CDHU H 0,02660000 R$ 19,77 R$ 0,53
F.09.000.024049 | AJUDANTE DE FERREIRO CDHU H 0,30000000 R$ 9,89 R$ 2,97
S.05.000.021061 | FERREIRO CDHU H 0,30000000 R$ 11,44 R$ 3,43
TOTAL Mao de Obra com R$ 21,09
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZT‘TE{;R?O TOTAL
S.04.000.080341 | Placa vibratéria - 60 kg CDHU H 0,00530000 R$ 4,15 R$ 0,02
S.04.000.062028 | Baguete plastico tipo Tarucel, D= 6 mm CDHU M 0,26700000 R$ 0,21 R$ 0,06
S.04.000.034030 | Fita crepe 25mm x 50m CDHU UN 0,01070000 R$ 7,78 R$ 0,08
S.04.000.080173 | Rolo compactador liso de 1000 kg CDHU H 0,02130000 R$ 31,27 R$ 0,67
S.04.000.024123 | FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CDHU KG 0,04800000 R$ 38,55 R$ 1,85
B.05.000.020516 | Brita graduada usinada posto obra CDHU M3 0,08000000 R$ 184,84 R$ 14,79
B.06.000.021560 | Tela soldada, diversas bitolas CDHU KG 7,33960000 R$ 7,46 R$ 54,75
S.04.000.022069 | Espagador trelicado de aco, H=5 cm CDHU M 0,90000000 R$ 7,61 R$ 6,85
B.07.000.038098 | Lona plastica preta - 150 micron CDHU M2 1,10000000 R$ 1,69 R$ 1,86
S.04.000.021531 | Barra de transferéncia em aco liso, diametro de 12,5 mm e comprimento de 35 CDHU UN 0,89000000 R$ 4,48 R$ 3,99
cm
S.04.000.020750 | Mé&o de obra / equipamentos mecénico e rotativo / corte / laser CDHU M2 1,00000000 R$ 29,60 R$ 29,60
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 0,12000000 | R$ 2.010,31 R$ 241,24
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
F.12.000.028069 | Selante elastico de alto desempenho & base de poliuretano para uso geral, ref. CDHU BG 0,08000000 R$ 61,58 R$ 4,93
Nitoseal PU30 da Fosroc, Sikaflex-Construction ou equivalente
S.04.000.028017 | Endurecedor superficial para concreto CDHU KG 0,25000000 R$ 19,37 R$ 4,84
TOTAL Servico: R$ 365,53
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO FDE 13.02.009,PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
VALOR: R$ 386,62
CPU - 19 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
Material FONTE UNID | COEFICIENTE URTT‘?R?O TOTAL
1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,10300000 R$ 553,97 R$ 611,03
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 611,03
NE PRECO
&0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010111 | Carpinteiro CDHU h 0,22400000 R$ 12,74 R$ 2,85
B.01.000.010139 | Pedreiro CDHU h 0,22400000 R$ 12,74 R$ 2,85
B.01.000.010146 | Servente CDHU h 1,34500000 R$ 10,47 R$ 14,08
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TOTAL Méao de Obra com R$ 19,78
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZTT?R?O TOTAL
90587 VIBRADOR DE ’IMERSAO,A DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI(SERVICO) [ CHI 0,13000000 R$ 0,60 R$ 0,08
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE lIMERSAO,A DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI(SERVICO) | CHP 0,09400000 R$ 1,43 R$ 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Servigo: R$0,21
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO SINAPI 103672, SUBSTITUINDO O INSUMO CONCRETO FCK 25PMA PARA CONCRETO
30PMA.
VALOR: R$ 631,02
CPU - 20 Cabo blindado para alarme e detecg&o de incéncio 4 x 1,5mm2
M PRECO
G0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 0,15000000 R$ 15,26 R$ 2,29
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista CDHU H 0,15000000 R$ 10,47 R$ 1,57
TOTAL M&o de Obra com R$ 3,86
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UZT‘TE{;R?O TOTAL
12979 Cabo blindado para alarme e detecgéo de incéncio 4 x 1,5mm2 ORSE UN 1,02000000 R$ 26,36 R$ 26,89
TOTAL Servico: R$ 26,89
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO ORSE 12141,Cabo blindado para alarme e detecgéo de incéncio 4 x 1,5mm2
VALOR: R$ 30,75

CPU-21

12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO
APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR

PRECO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 9,00000000 R$ 15,26 R$ 137,34
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador CDHU H 18,00000000 R$ 10,47 R$ 188,46
B.01.000.010118 | Encanador CDHU H 36,00000000 R$ 15,26 R$ 549,36
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 875,16
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T‘;QR?O TOTAL
S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lanca telescépica capacidade 3750 kg CDHU H 3,00000000 R$ 258,04 R$ 774,12
7632 CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE EMOP UN 1,00000000 R$ R$
26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DEVACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP 85.000,00 85.000,00
- TOTAL Servico: | R$85.774,12
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO EMOP 18.050.0050-0,CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA
DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA
APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC- VALOR: R$
50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. OR: 86.649,28

CPU - 22

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU
VERTICAL,VAZAO APROX.60M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE APROX.10HP,CAPACIDADE DO

RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE U!F:I'IQTEACRCI)O TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 9,00000000 R$ 15,26 R$ 137,34
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador CDHU H 18,00000000 R$ 10,47 R$ 188,46
B.01.000.010118 | Encanador CDHU H 36,00000000 R$ 15,26 R$ 549,36
TOTAL Mao de Obra com R$ 875,16
Encargos Complementares:
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Servico FONTE UNID COEFICIENTE UZFI*TESROIO TOTAL
S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lanca telescépica capacidade 3750 kg CDHU H 3,00000000 R$ 258,04 R$ 774,12
7902 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA EMOP UN 1,00000000 R$ R$
DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO 149.350,00 149.350,00
APROX.60M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE
APROX.10HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500
LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL
ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT
NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.
. TOTAL Servigo: R$ 150.124,12
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO EMOP18.050.0012-0,CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE
OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.60M3/H,02 (DOIS)
COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE APROX.10HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 R
LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT VALOR: $
NER 12188.FORNEC.E ASSENT. LD A
CPU - 23 CAIXA SECCIONADORA 40 X 40
Ma PRECO
@0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador CDHU H 0,17000000 R$ 10,47 R$ 1,78
B.01.000.010118 | Encanador CDHU H 0,22000000 R$ 15,26 R$ 3,36
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 5,14
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE URTTE{;R?O TOTAL
11251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE SINAPI H 1,00000000 R$ 125,62 R$ 125,62
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)
26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm CDHU(SERVICO) UN 0,16000000 R$ 203,62 R$ 32,58
TOTAL Servigo: R$ 158,20
OBS: REFERE-SE A COMPOSIS?AO SINAPI100556 ,CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025
VALOR: R$ 163,34

Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensées: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigénio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto

CPU-24 2 L - s K . S
p/ vacuo, 01 ponto p/ 6xido nitroso, 04 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar
YE PRECO
&0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 1,50000000 R$ 15,26 R$ 22,89
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista CDHU H 1,50000000 R$ 10,47 R$ 15,71
TOTAL Mé&o de Obra com R$ 38,60
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE U':‘?T‘;QR?O TOTAL
12102 Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensdes: 850x220x70mm,com: 01 ponto ORSE UN 1,00000000 | R$1.074,86 | R$ 1.074,86
p/ oxigénio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 01 ponto p/ 6xido
nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar
TOTAL Servigo: R$ 1.074,86
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO ORSE 11218,Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensées: 850x220x70mm,com: 01 ponto
p/ oxigénio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 01 ponto p/ 6xido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC
Vitatec ou similar VALOR: | R$1.113,46

Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensdes: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigénio, 02 pontos p/ ar comprimido, 01

CPU- 25 ponto p/ vacuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar
E PRECO
@0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010115 | Eletricista CDHU H 1,50000000 R$ 15,26 R$ 22,89
B.01.000.010116 | Ajudante eletricista CDHU H 1,50000000 R$ 10,47 R$ 15,71
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TOTAL Méao de Obra com R$ 38,60
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE UZTT?R?O TOTAL
12100 Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensées: 850x220x70mm,com: 02 ORSE UN 1,00000000 | R$ 1.074,86 | R$ 1.074,86
pontos p/ oxigénio, 02 pontos p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 08 tomadas
elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar
TOTAL Servigo: R$ 1.074,86

OBS: REFERE-SE A COMPOSIGAO ORSE 11216,Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensdes: 850x220x70mm,com: 01 ponto
p/ oxigénio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 01 ponto p/ éxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC

Vitatec ou similar

VALOR: | R$1.113,46

CPU - 26 Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta pressao
M PRECO
G0 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
B.01.000.010119 | Ajudante de encanador CDHU H 0,40000000 R$ 10,47 R$ 4,19
B.01.000.010118 | Encanador CDHU H 0,40000000 R$ 15,26 R$ 6,10
TOTAL Mao de Obra com R$ 10,29
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UiTT?ROIO TOTAL
8985 Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido ORSE UN 1,00000000 | R$1.293,44 | R$ 1.293,44
nitroso com serpentina e sem valvula de alta pressao
TOTAL Servigo: R$ 1.293,44
OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO ORSE 8733,Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso
com serpentina e sem valvula de alta pressdo VALOR: | RS 1.303,73

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE

CPU - 27 FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UZTTlEA(;R?O TOTAL

B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro CDHU H 4,00000000 R$ 10,47 R$ 41,88

B.01.000.010111 | Carpinteiro CDHU H 4,00000000 R$ 12,74 R$ 50,96

TOTAL Méao de Obra com R$ 92,84
Encargos Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UZ‘I?TEACR(I)O TOTAL
PORTA REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO 2MM,P/CENTRO COTAGAO M2 1,00000000 | R$2.430,21 | R$ 2.430,21
RADIOL.C/ACAB.CHAPA LAMIN.COMP.DE CELULOSE C/RES.PRENSADA
EM AUTOCLAVE

. TOTAL Servigo: R$ 2.430,21

OBS: REFERE-SE A COMPOSICAO EMOP 14.008.0050-0,PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE

CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO

MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO VALOR: | R$ 2.523,05

Fontes:

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL. Més base: julho/2026

CDHU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO. Més
base: maio/2026 - boletim 202

FDE: FUNDAGAO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ: Més base: julho/2026

EMOP: Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro: Més base: junho/2026

ORSE: Orgcamento de Obras de Sergipe: Més base: junho/2026

Cotacdo mercado

104

Concorréncia Publica n° 010/2026




Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administragéo
Unidade de Suprimentos

BDI

Prefeitura Municipal de Americana
Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE B.D.I. (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)

COMPONENTES DO BDI PERC:/’;TUAL REFERENCIA IMPOSTOS (1) PERC(E/’;TUAL OUTROS COMPONENTES DO BDI (2) PERC(EW’;TUAL REFERENCIA
[ADMINISTRACAO CENTRAL 4,50% DO CUSTO DIRETO DA OBRA [IRPJ 0,00% /ADM. OBRA (DESP. GERAIS + PESSOAL E ENC.) 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA
DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA [ICSLL 0,00% (CANTEIRO DE OBRAS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA
IMPOSTOS (1) 4,85% DO PRECO DE VENDADAOBRA [PIS 0,65% MOB. PESSOAL E EQUIPAMENTOS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA
LUCRO BRUTO 7,50% DO CUSTO DIRETO DA OBRA [[COFINS 3,00% EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00% DO CUSTO DIRETO DA OBRA
IMPREVISTOS 0,00% | DO CUSTO DIRETO DA OBRA [iSs 1,20%  |GARANTIAS 0,90%  [DO CUSTO DIRETO DA OBRA
RISCO 1,27% | DO CUSTO DIRETO DA OBRA [CPMF 000%  |TAXAS DIVERSAS 0,00%  [DO CUSTO DIRETO DA OBRA
OUTROS COMPONENTES (2) 090% | DO CUSTO DIRETO DA OBRA JCONTR.PREVID, OUTROS (%) 0,00%  |DO CUSTO DIRETO DA OBRA

TOTAL DA COMPOSICAO BDI|  2L.72% TOTAL (1)) 485% 0,90%
TAXA DO BDI 21,72%
OBSERVAGOES :

(2) QUANDO NAO DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA
OBS: CONFORME SECRETARIA DE FAZENDA A ALIQUOTA DO ISS NO MUNICIPIO E 3%. COMO BASE DE CALCULO SERA ADOTADO A ESTIMATIVA DE 40% SOBRE ESSE VALOR.

(*) OPERAGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS, FERRAMENTAS, SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTROLES TECNICOS E CONSULTORIA
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Americana
Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte Il Opgéo VIII) Com desonerag&o: NAO BDI: 21,72%
Local: Av. Cecilia Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Americana - SP Regime de £ D:;Zi:se: ;gl;slo/z’:)ozreprew unitario
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (RS) % ITEM 1 2 3 2 S :RAZO: 18 ME7SES Py 9 10 1 2
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte Ill Opgdo VIII)
1 SERVICOS PRELIMINARES (exceto administragdo local) 381.889,77 2,34% 38148;;),070;0
1.1|Administracdo local 804.766,24 4,94% 1&625:3,7692 9.517'57‘}; 15.219,827; 3,7,o‘:3l£06,1702o 323253% 79A795'§,13? 70A481';,500g° 84.:;(25,?;:/90 556%3,289: 26735;;,37020 28332'3,27‘}; 54,9%;35?
~ 9
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 372.118,88 2,28% 186.05;04{40 186.05;251’
3 FUNDAGOES 593.897,88 3,64% 118.77;,[5’3780 475‘11:,039;
9
4 SUPERESTRUTURA 1.324.076,24 8,12% 264.81:,02‘}; 529.633,‘?3 529.633,()5§
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 870.801,75 5,34% 174163,03:,/; 17446;,(;,/; 17416(2),03:)/; 87.083,01ly8o 87A08;,(?Z; 17416(2),03:‘/;
9
6 PISO DE CONCRETO 253.376,30 1,55% 126.682?1‘}5{: 126.68;3/5?
9 9 9 9
’ ESQUADRIAS 947.890,67 581% 9478;,?)/; 28436;,02!/‘]’ 379.152?2: 18957;,?[/;
9
8 SISTEMAS DE COBERTURA 1.408.099,36 8,64% 704'04;’%‘}; 422.42;,08? 281.61;,08/;
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1.802.017,35 11,05% 360AO§219;’ 901.00;,%92 54060;020?
10 PINTURAS E ACABAMENTOS 483.714,11 2,97% 96.74;,08‘};‘ 241,85;,(3;/60 145.112102?
11 [INSTALAGAO HIDRAULICA 73.064,96 0,45% 365323:; 36‘53;%’
12 RESERVATORIO / TUBULAGOES 244.389,20 1,50% 24,43812)‘? 24,43;,(’;; 24.43;,?; 24,43;,09‘}: 48.873,080;
- ) 9 9 9
13 INSTALAGAO SANITARIA 85.661,05 0,53% 17‘13;02? 17'13;0;;’ 17‘13;02? 17'13;02/;
B 9
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 213.257,45 1,31% 42.65;(:19; 42.65521‘}; 42,65;(31‘};] 42.65%31;
15 LOUGCAS, ACESSORIOS E METAIS 451.162,48 2,77% 225.58?,0202’
16 INSTALAGAO DE GAS MEDICINAL 588.722,69 3,61% 117_742217
N A 9 9
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 198.133,40 1,22% 7942532/60 59'44;%/;
18 INSTALAGAO ELETRICA 1.495.477,22 9,17% 149_54;’079; 149_54;070/; 149_54;29; 149_54;’0;;
19 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 500.697,22 3,07%
2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 89.858,07 0,55% | 50%]
(SPDA) [ 44.929,04]
21 |INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO 907.150,19 5,56% I
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22 ACESSORIOS 95.262,11 0,58%
23 AREA EXTERNA 1.979.943,84 12,14%
24 RESERVATORIO DE RETENCAO DE AGUA PLUVIAL 92.697,69 0,57% 18.53;,0;2’ 18.53;::;:{40 18.53;,0;2)
25 SERVICOS FINAIS 45.649,56 0,28%
VALOR TOTAL COM BDI 16303775,68 100,00% 398548,43 195636,16 320129,57 777033,28 736786,26 1582381,93 | 1438466,03 | 1921266,43 | 1143256,16 | 550011,77 601748,07 924523,4
% MENSAL 2,44% 1,20% 1,96% 4,77% 4,52% 9,71% 8,82% 11,78% 7,01% 3,37% 3,69% 5,67%
% ACUMULADO 2,44% 3,64% 5,61% 10,37% 14,89% 24,60% 33,42% 45,21% 52,22% 55,59% 59,28% 64,95%
VALOR ACUMULADO (RS) 398548,43 594184,59 914314,16 1691347,44 | 2428133,7 | 4010515,63 | 5448981,65 | 7370248,08 | 8513504,24 | 9063516,01 9665264,07 10589787,47
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM PRAZO: 18 MESES
A ¢ ° 13 14 15 16 17 18
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte Ill Opgéo VIil)
1 SERVICOS PRELIMINARES (exceto administragdo local) 381.889,77 2,34%
8,69% 8,79% 10,82% 4,71% 1,34% 0,31%
1.1/Administragdo local 804.766,24 4,94% 72.552,13|  73.251,24] 87.075,71] 37.904,49| 10.783,87| 10.884,61
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 372.118,88 2,28%
3 FUNDACOES 593.897,88 3,64%
4  |SUPERESTRUTURA 1.324.076,24 8,12%
5  |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 870.801,75 5,34%
6  |PISO DE CONCRETO 253.376,30 1,55%
7 ESQUADRIAS 947.890,67 5,81%
8  |SISTEMAS DE COBERTURA 1.408.099,36 8,64%
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1.802.017,35 11,05%
10  |PINTURAS E ACABAMENTOS 483.714,11 2,97%
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11 |INSTALACAO HIDRAULICA 73.064,96 |  0,45%
N 20% 20%
0,
12 |RESERVATORIO / TUBULACOES 24438920 |  1,50% 15577 84 28.57.84
- ) 20%
0,
13 |INSTALACAO SANITARIA 85.661,05|  0,53% RERER
14 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 213.257,45 | 1,31% A
s ’ 42.651,49
15  |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 451.162,48 | 2,77% 20%
' RS s 1170 225.581,24
- ] 20% 20% 20% 20%
0
16  |INSTALACAO DE GAS MEDICINAL 588.722,69 |  3,61% TUAT I BRTL LTy T e ry A BT s
- N 30%
0,
17 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 198.133,40 | 1,22% 55340,05
. 20% 20% 10% 10%
0,
18 |INSTALAGAO ELETRICA 1.495.477,22 | 9,17% 209.095,44] 299.095,44| 149.547,72| 149.547,72
N 30% 30% 40%
[)
19  |INSTALACGES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 500.697,22 |  3,07% 15020917 150308, 17| 200.278.85
0,
20 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA|  89.858,07 |  0,55% n gzg%ﬁ
N N 30% 70%
0,
21 |INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 907.150,19 |  5,56% 77314506 63500513
- 20% 30% 50%
0,
22 |ACESSORIOS 95.262,11 1 0,58% 10.052,42|  28.578,63|  47.631,06
20% 25% 25% 20% 10%
0,
23 |AREA EXTERNA 1979.943,84 | 12,14% 395.988,77| 494.985,96| 494.98596| 395.988,77| 197.994,38
24 |RESERVATORIO DE RETENCAO DE AGUA PLUVIAL 92.697,69 |  0,57% 20% 20%
697, ,57% 18.539,54|  18.539,54
100%
25 |SERVICOS FINAIS 45649556 |  0,28% T5 619,56
VALOR TOTAL COM BDI 16303775,68 | 100,00% | 149274142 | 1493901,21 | 1713216,58 | 748816,57 | 20877825 | 56534,17
% MENSAL 9,16% 9,16% 10,51% 4,59% 1,28% 0,35%
% ACUMULADO 9,16% 18,32% 28,83% 33,42% 34,70% 35,05%
VALOR ACUMULADO (RS) 120825289 | 13576430,1 | 15289646,68 | 16038463,26 | 16247241,51 | 16303775,68
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

PROCESSO N. 4.637/2026

ANEXO IV — CARTA COM INDICAGAO DO REPRESENTANTE E ENCAMINHAMENTO DA
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

A

Prefeitura do Municipio de Americana - SP

Ref: CONCORRENCIA N° 010/2026

A/C Comisséo de Contrata¢éo da Prefeitura do Municipio de Americana

Prezados Senhores:

(nome da empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o]
n° , heste ato representada pelo(s) seu(s) _ (cargo(s) na empresa)_,
Sr.(s) (nome(s) , portador(es) de Cédula de Identidade n° ,
emitida pela e CPF n° , em atendimento ao disposto no
edital, vem perante V.Sas., credenciar o(a) Sr(a). ,
portador(a) da Cédula de Identidade n° , emitida pela e do CPF n°

, como representante qualificado(a) a participar de todos os atos relativos a referida
licitacdo inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposi¢cdo de recursos, nos
termos do artigo 164 da Lei Federal n° 14.133/21, bem como apresentar a documentacgdo exigida para
habilitacdo na citada Concorréncia.

Atenciosamente,

(Assinatura)
Nome
Cargo

Carimbo
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
PROCESSO N.° 4.637/2026
ANEXO V — PROPOSTA COMERCIAL
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA / SP
Av. Brasil, n°® 85 - Centro

CEP: 18570-000 — Americana/ SP

A/C Comissao de Contratacéo da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Ref: CONCORRENCIA N° 010/2026

Com
Obra: Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h Porte Il Opgdo VIII) desonerag
jo: NAO

BDI
21,72%

Regime de Execugdo:
Local: Av. Cecilia Meireles, Quadra N, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Americana - SP empreitada por prego
unitdrio

PROPOSTA COMERCIAL

VALOR TOTAL

UNITARIO CcCoM
(RS) BDI

COM BDI (RS)

ITEM | FONTE cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 5
11 SINAPI 103683 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE| ™ 6,00
MADEIRA. AF_03/2022_PS
TAPUME COM TELHA METALICA.
1.2 SINAPI 98459 AF 03/2024 m2 674,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAo| " 1,00
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.4 SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS| M
PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZACOES. AF_03/2024

1.3 SINAPI 101509

2.242,12

110
Concorréncia Publica n° 010/2026



1.5

CDHU

Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

Levantamento planialtimétrico
cadastral com areas acima de 50%
01.20.841 . . Mm?2
de ocupacio - drea até 20.000 m?

(minimo de 3.500 m?)

6.972,17

1.6

CPU

1 ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 1 unid

1,00

1.7

SINAPI
(insumo

)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, més
COMPLETO, SEM  DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

18,00

1.8

SINAPI
(insumo

)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
10776 ESCRITORIO, SEM  DIVISORIAS més
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

18,00

1.9

SINAPI
(insumo

)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
600 M, ALT. 250 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8| .
10778 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1| M€
MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

18,00

SUBTOTAL

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDACOES

2.1

LIMPEZA DE TERRENO

211

SINAPI

LIMPEZA  MECANIZADA  DE
CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

98525 M2

2.422,17

2.1.2

CDHU

Demoligdo mecanizada de
pavimento ou piso em concreto,
03.01.240 inclusive fragmentacgdo, | M?
carregamento, transporte até 1
quilébmetro e descarregamento

701,50

2.1.3

CDHU

Demoligdo (levantamento)
mecanizada de pavimento
03.07.010 asfaltico, inclusive carregamento,| M?
transporte até 1 quildmetro e
descarregamento

4.550,00

2.14

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA | m3XK
URBANA PAVIMENTADA, DMT| M

ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

95875

1.045,81

2.2

CORTE E ATERRO

2,21

CDHU

Aterro mecanizado por

2.
07.12.040 compensagao, solo de 12

M3

2.443,14

Concorréncia Publica n° 010/2026

111



Prefeitura Municipal de Americana

Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao
Unidade de Suprimentos

categoria em campo aberto, sem
compactagdo do aterro (incluso:
corte, carga, descarga e
transporte)

2.2.2

SINAPI

ESCAVACAO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LAMINA:
2,19M3) E CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. (em jazida)

101134 M3

2.834,88

2.2.3

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA | m3XK
URBANA PAVIMENTADA, DMT| M

ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

95875

391,74

224

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE
CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) coOM SOLO
105559 PREDOMINANTEMENTE m3
ARGILOSO, EM CAMADAS COM
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

2.443,14

2.3

MOVIMENTAGAO DE TERRA

23.1

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA CcoM
96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO| M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO

DE FORMAS). AF_01/2024

96,84

2.3.2

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA coMm MINI-
96525 ESCAVADEIRA (NcLuiNDo | M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO

DE FORMAS). AF_01/2024

359,21

233

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
101617 |A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M| M2
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

209,65

234

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA
CoM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M?3/POTENCIA: 88
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA E COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

93381 M3

285,31
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SUBTOTAL
3 FUNDACOES

3.1 CONCRE'[O ARMADO PARA
FUNDACOES - ESTACAS
ESTACA ESCAVADA

311 FDE 02.02.101 MECANICAMENTE DIAM 30CM m 2.558,00
MONTAGEM DE ARMADURA
TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

3-1.2 | SINAPI 95583 SEGCAO CIRCULAR, DIAMETRO = K& 1212,60
5,0 MM. AF_09/2021_PS
MONTAGEM DE ARMADURA DE

3.1.3 SINAPI 95577 ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. | KG 2.891.30
AF_09/2021_PS ’
ARRASAMENTO MECANICO DE

3.14 SINAPI 95601 ESTACA DE CONCRETO ARMADO, | unid 260,00
DIAMETROS DE ATE 40 CM.

3.2 CONCRETO ARMADO PARA
BLOCOS

3.2.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 5,2
Armadura em barra de ago CA-50

3.2.2 CDHU 10.01.040 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 2.053,35
CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO ou VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

3.23 SINAPI 96557 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 47,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA

3.2.4 SINAPI 96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM| M2 316,46
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

3.3 CONCRETO ARMADO VIGA
BALDRAME

3.3.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 12,35
Armadura em barra de ago CA-50

3.3.2 CDHU 10.01.040 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 5.305,70
CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO ou VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

333 SINAPI 96557 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 74,10
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA

3.34 SINAPI 96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA| M2 988,76
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

SUBTOTAL
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SUPERESTRUTURA

4.1

CONCRETO ARMADO - PILARES /
VIGAS

41.1

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago CA-50
(A ou B) fyk = 500 Mpa

KG

20.564,7
0

4.1.2

SIURB

3003021

CONCRETO FCK = 30,0MPA -
USINADO E BOMBEAVEL

M3

185,83

4.1.3

SINAPI

92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

1.619,22

4.1.4

SINAPI

92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA  DE MADEIRA
COMPENSADA  RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

1.327,68

4.2

CONCRETO ARMADO - LAJE

421

CPU

Laje pré-fabricada unidirecional
em viga trelicada/lajota em EPS LT
16 (12 + 4), com capa de concreto
de 30 MPa

M2

1.820,76

4.2.2

CPU

Laje pré-fabricada unidirecional
em viga trelicada/lajota em EPS LT
20 (16 + 4), com capa de concreto
de 30 MPa

M2

235,10

4.2.3

CPU

Laje pré-fabricada unidirecional
em viga trelicada/lajota em EPS LT
30 (25 + 5) com capa de concreto
de 30 MPa

M2

93,85

SUBTOTAL

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

5.1

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

511

CDHU

14.01.050

Alvenaria de embasamento em
bloco de concreto de 14 x 19 x 39
cm - classe A

M2

379,96

5.2

VERGAS / CONTRAVERGAS

521

CPU

VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM.

442,33

5.2.2

SINAPI

105027

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA,
ESPESSURA DE *15* CM

244,30

5.3

ELEMENTOS VAZADOS

53.1

SIURB

4002006

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM
ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO - COBOGO DE

602,88
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39x39x10 CM

5.4

ALVENARIA DE VEDAGCAO

5.4.1

CDHU

14.04.210 Alvenalrla de bloco cerdmico de .
vedacgdo de 14 cm

4.416,19

5.5

DIVISORIAS

5.5.1

SINAPI

DIVISORIA  SANITARIA,  TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC
Il-E, EXCLUSIVE  FERRAGENS.
AF_01/2021

102253 M2

46,67

5.6

IMPERMEABILIZACAO

5.6.1

CDHU

Impermeabilizagdo em argamassa
32.17.030 polimérica para umidade e agua| M2
de percolagao

3.326,80

SUBTOTAL

PISO DE CONCRETO

6.1

PAVIMENTAGAO INTERNA DE
PISO DE CONCRETO 8CM

6.1.1

SINAPI

COMPACTACAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE  SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

97083 M2

1.909,98

6.1.2

CDHU

11.18.040 Lastro de pedra britada M3

95,50

6.1.3

SINAPI

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

97087 M2

1.909,98

6.1.4

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU  PISO  DE
CONCRETO COM  CONCRETO
94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO| M2
C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

1.909,98

SUBTOTAL

ESQUADRIAS

7.1

PORTAS EM ALUMINIO

7.11

CDHU

Porta de correr em aluminio tipo

MZ
lambri branco, sob medida

25.02.042

72,94

7.1.2

CDHU

Porta de abrir em aluminio com
25.02.300 pintura eletrostatica, sob medida| M?
- cor branca

239,56

7.2

FERRAGENS E ACESSORIOS

7.2.1

SINAPI

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
100705 |p\rA PORTA DE BANHERO.| “"

18,00
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AF_10/2025

Prefeitura Municipal de Americana

7.2.2

CDHU

28.20.800

Equipamento automatizador de
portas deslizantes para folha
dupla

un

1,00

7.2.3

CDHU

21.03.153

Revestimento em placa de
aluminio  composto "ACM",
espessura de 3 mm e acabamento
em poliéster - uso interno

M2

12,10

7.24

CDHU

28.20.430

Dobradica em latdo cromado,
com mola tipo vai e vem, de 3"

cl

24,00

7.3

PORTAS RAIO-X

7.3.1

CPU

27

PORTA PARA CENTRO
RADIOLOGICO,REVESTIDA DE
LENCOL DE CHUMBODE
2MM,COM ACABAMENTO EM
PLACA DE FIBRA DE MADEIRA
PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA
DE LAMINADO
MELAMINICO,INCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

MZ

6,60

7.4

JANELAS DE ALUMINIO - JA

74.1

CDHU

25.01.490

Caixilho em aluminio com pintura
eletrostatica, maxim-ar, sob
medida - branco

23,40

7.4.2

CDHU

25.01.380

Caixilho em aluminio de correr
com vidro - branco

228,40

743

CDHU

25.01.240

Caixilho fixo em aluminio, sob
medida - branco

3,20

7.5

VIDROS

7.5.1

CPU

VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA
MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM
SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE
RAIO-X,NAS DIMENSOES
DE(0,30X0,40)M.FORNECIMENTO
E COLOCACAO.

2,00

7.5.2

CDHU

26.01.080

Vidro liso transparente de 6 mm

21,50

7.5.3

CDHU

26.02.040

Vidro temperado incolor de 8 mm

291,98

754

CDHU

26.02.060

Vidro temperado incolor de 10
mm

6,24

SUBTOTAL

SISTEMAS DE COBERTURA

8.1

ESTRUTURA METALICA

8.1.1

CDHU

15.03.030

Fornecimento e montagem de
estrutura em ago ASTM-A36, sem
pintura

KG

22.599,10

8.1.2

SINAPI

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA  SOBRE  PERFIL

MZ

2.890,75
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METALICO  EXECUTADO  EM
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

Prefeitura Municipal de Americana

8.2

TELHAMENTO E ACESSORIOS

8.2.1

CDHU

16.13.130

Telhamento em chapa de ago com
pintura poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com
poliestireno expandido

MZ

2.209,09

8.2.2

FDE

07.03.137

TELHA GALVALUME / ACO GALV
SANDUICHE E=30MM (PUR) /
(PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM
/INFERIOR PLANO E= 0,50MM
COM PINT FACES APARENTES

MZ

95,68

8.2.3

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

147,06

8.2.4

SIURB

10011032

RUFO EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO N.24 -
DESENVOLVIMENTO 33CM

827,09

SUBTOTAL

REVESTIMENTOS INTERNO E
EXTERNO

9.1

EDIFICAGAO

9.1.1

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

9.705,43

9.1.2

SINAPI

87792

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM.

M2

9.705,43

9.1.3

CPU

REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA BARITADA, ESP.
50MM, APLICAGAO MANUAL
COM DESEMPENADEIRA,
PREPARO MANUAL

M2

110,20

9.14

SINAPI

104611

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

M3

964,39
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Revestimento em porcelanato
esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorgao Bla,
resisténcia quimica B, assentado
com argamassa colante
industrializada, rejuntado

M2

Prefeitura Municipal de Americana

274,49

9.1.6

CDHU

18.08.100

Rodapé em porcelanato
esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorgao Bla,
resisténcia quimica B, assentado
com argamassa colante
industrializada, rejuntado

M2

305,48

9.1.7

CDHU

17.01.060

Regularizagdo de piso com nata
de cimento e adesivo de alto
desempenho

M2

652,76

9.1.8

CDHU

21.02.271

Revestimento vinilico em manta
heterogénea, espessura de 2 mm,
com impermeabilizante acrilico

M2

646,04

9.1.9

CDHU

21.10.081

Rodapé hospitalar flexivel em PVC
para piso vinilico, espessura de 2
mm e altura de 7,5 cm, com
impermeabilizante acrilico

466,74

9.1.10

CDHU

17.12.302

Piso epoxi autonivelante,
multiplas camadas, espessura 4
mm

M2

867,00

9.1.11

CDHU

17.12.241

Rodapé abaulado, com argamassa
epoxi, altura entre 5a 10 cm

570,41

9.1.12

CDHU

22.02.030

Forro em painéis de gesso
acartonado, espessura de
12,5mm, fixo

1.900,02

9.1.13

CDHU

19.01.064

Peitoril e/ou soleira em granito,
espessura de 2 cm e largura de 21
cm até 30 cm, acabamento polido

345,73

SUBTOTAL

10

PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1

PINTURA PAREDES

10.1.1

SINAPI

88497

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL

M2

3.137,81

10.1.2

SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

M2

6.162,21

10.1.3

CDHU

33.10.060

Epdxi em massa, inclusive preparo

M2

644,12

10.1.4

SINAPI

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA
EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF_05/2021

M2

227,56

10.1.5

FDE

16.48.013

APLICACAO PINTURA IMPERM

m2

602,88
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PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ
ACRILICO BASE AGUA

10.2

PINTURA FORROS

10.2.1

SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

M2

1.900,02

10.2.2

SINAPI

88488

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS

M2

1.900,02

SUBTOTAL

11

INSTALAGCAO HIDRAULICA

11.1

ENTRADA DE AGUA

1111

CDHU

45.01.020

Entrada completa de d4gua com
abrigo e registro de gaveta, DN=
3/4

UN

1,00

11.1.2

CPTM

02.03.07.110.

25

Bomba recalque d'agua trifasica
3,0 HP

UN

1,00

11.1.3

SABESP
(INSUM
0)

HMO04245

COLAR DE TOMADA FERRO
FUNDIDO DUCTIL PARA TUBOS DE
FERRO FUNDIDO OU PVC - SAIDA
ROSQUEADA - PORCAS E
PARAFUSOS GALVANIZADOS
DN=100 X 20 MM

UN

1,00

11.1.4

CPTM

09.01.02.200.

91

Bucha de redugdo de ago
galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1
1/2"), rosca BSP

UN

1,00

11.1.5

CPTM

09.01.02.200.

127

Bucha de redugdo de aco
galvanizado @ 50 X 25 mm (2" X
1"), rosca BSP

UN

1,00

11.1.6

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4°),
inclusive conexdes

116,90

11.1.7

CDHU

46.01.050

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°),
inclusive conexdes

20,90

11.1.8

CDHU

48.05.010

Torneira de boia, DN= 3/4’

UN

1,00

11.1.9

SINAPI

103037

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

11.1.10

CPTM

09.01.02.200.

108

Curva 45° de aco galvanizado @ 25
mm (1"), rosca BSP

UN

1,00

11.2

RESERVATORIO DE RETENCAO DE
AGUA PLUVIAL

11.2.1

TUBULACAO

11.21

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4’),
inclusive conexdes

275,10

11.2.2

BOMBA HIDRAULICA
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11.2.2.1

CPTM

02.03.07.110.

26

Unidade de Suprimentos

Bomba de recalque , monofasica,
poténcia 1 CV, succdo @ 1"
recalque @ 1", 10 mca

UN

Prefeitura Municipal de Americana

1,00

11.2.2.2

CPTM

02.02.04.240.

09

Torneira de boia elétrica -
controlador /  realimentador
automatico de agua potavel com
adaptador de 20 ou 25 mm

UN

1,00

11.3

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDACOES

11.3.1

SINAPI

96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA coM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,58

11.3.2

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

M2

3,44

11.3.3

SINAPI

96525

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA CoM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

1,03

114

CONCRETO ARMADO PARA
SAPATAS

1141

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICAGAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

0,13

11.4.2

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

4,5

11.4.3

SINAPI

96558

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

1,32

11.4.4

SINAPI

96535

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4  UTILIZACOES.
AF_01/2024

M2

4,8

11.4.5

SINAPI

104921

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM

KG

122,71

115

CONCRETO ARMADO PARA
RADIER

11.5.1

SINAPI

97083

COMPACTACAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU

m2

23,52
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LAJE  SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Prefeitura Municipal de Americana

11.5.2

SINAPI

97087

CAMADA  SEPARADORA  PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

m2

23,52

11.5.3

SINAPI

96622

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS
ou LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*,

m3

0,7

1154

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA
DE5CM

M2

23,52

11.5.5

SINAPI

92769

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

157,22

11.5.6

SINAPI

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAIJE, FCK 30
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

5,88

11.6

SUPERESTRUTURA

11.6.1

CONCRETO ARMADO - PILARES

11.6.1.1

SINAPI

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA  DE  PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE  MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

13,76

11.6.1.2

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

58,62

11.6.1.3

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

22,44

11.6.1.4

CPU

19

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

0,69

11.6.2

CONCRETO ARMADO - LAJE

11.6.2.1

SINAP

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES (incluso escora)

M2

18,42
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11.6.2.2

SINAPI

92771

Unidade de Suprimentos

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.

KG

Prefeitura Municipal de Americana

97,2

11.6.2.3

SINAPI

92769

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

33,6

11.6.2.4

SINAPI

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE , FCK 30
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

2,76

11.6.3

CONCRETO ARMADO - VIGAS
INCLUINDO BALDRAME

11.6.3.1

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICACAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

0,1

11.6.3.2

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

3,44

11.6.3.3

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES.

M2

51,65

11.6.3.4

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM

KG

0,92

11.6.3.5

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

98,8

11.6.3.6

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

72,5

11.6.3.7

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

11.6.3.8

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO  UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

53,56
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96557
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CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO ou VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

Prefeitura Municipal de Americana

4,22

11.6.4

IMPERMEABILIZACAO

11.6.4.1

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MEMBRANA A
BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS

M2

54,86

11.6.5

ALVENARIA

11.6.5.1

CDHU

14.11.271

Alvenaria de bloco de concreto
estrutural 19 cm - classe A

M2

19,78

11.6.5.2

SINAPI

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.

kg

51,74

11.6.5.3

SINAPI

90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA
o/ ADITIVO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L

m3

1,41

11.6.5

REVESTIMENTO

11.6.5.1

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

35,1

11.6.5.2

SINAPI

87531

EMBOCO, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS

M2

351

11.6.6

Tampa para acesso

11.6.6.1

CDHU

24.03.340

Tampa em chapa de seguranca
tipo xadrez, aco galvanizado a
fogo antiderrapante de 1/4’
(incluso cantoneira, tampa,
grapas, parafusos...)

m2

1,28

SUBTOTAL

12

RESERVATORIO / TUBULAGOES

12.1

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel marrom,
DN= 25 mm, (3/4’), inclusive
conexoes

462,60

12.2

CDHU

46.01.050

Tubo de PVC rigido soldavel marrom,
DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive
conexoes

146,80
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12.3 CDHU 46.01.060 marrom, DN= 60 mm, (2),
inclusive conexdes
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108,50

Tubo de PVC rigido soldavel
12.4 CDHU 46.01.090 | marrom, DN=110 mm, (4°),
inclusive conexdes

104,50

TUBULACOES E CONEXOES -

12.1 METAIS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.1.1 | SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

5,00

12.2 RESERVATORIO

RESERVATORIO SOLDADO

12.2.1 | SABESP | 100011044 | \\-rt) 100 - 50M3

UN

1,00

SUBTOTAL

13 INSTALAGAO SANITARIA

CAIXA DE PASSAGEM / CAIXA

13.1 SIFONADA

CA-11 CAIXA DE AREIA COM

13.1.1 FDE 16.05.012
GRELHA

UN

1,00

CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO
13.1.2 | SIURB 10010097 |- ALVENARIA DE 1 TIOLO,
REVESTIDA

M2

8,92

CAIXA DE GORDURA SIMPLES,
CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
13.1.3 | SINAPI 98102 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4
M.

UN

1,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
13.1.4 SINAPI 89495 INSTALADO EM  RAMAIS  DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

1,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, FORNECIDA E
13.1.5 | SINAPI 89482 INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

15,00

Caixa sifonada de PVC rigido de

13.16 CDHU 49.01.020 100 x 150 x 50 mm, com grelha

UN

18,00

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
13.1.7 | SINAPI 104328 | FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

18,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X

13.1.8 | SINAPI 89708 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

UN

1,00
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FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

13.1.9 CDHU 46.02.050 M 9,20

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

13.1.10 | CDHU 46.02.060 M 5,00

13.2 TUBULACOES E CONEXOES

Tubo de PVC rigido branco, pontas
lisas, soldavel, linha esgoto série
normal, DN=40 mm, inclusive
conexoes

13.21 CDHU 46.02.010 M 196,20

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

13.2.2 CDHU 46.02.050 M 130,90

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

13.2.3 CDHU 46.02.060 M 22,60

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexdes

13.2.4 | CDHU 46.02.070 M 315,00

Tubo de PVC rigido PxB com virola
e anel de borracha, linha esgoto
série reforgcada ‘R’. DN= 150 mm,
inclusive conexdes

13.2.5 CDHU 46.03.060 M 27,40

13.3 VENTILACAO

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes

13.3.1 CDHU 46.02.050 M 172,60

Tubo de PVC rigido branco PxB
com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes

13.3.2 CDHU 46.02.060 M 7,70

SUBTOTAL

14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULACOES E CONEXOES DE

14.1 PVC

Tubo em polietileno de alta
14.1.1 CDHU 46.13.100 densidade corrugado, DN/DI= 250 M 19,10
mm

Tubo em polietileno de alta densidade

14.1.2 CDHU 46.13.101 corrugado, DN/DI= 300 mm

M 161,10
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14.1.3

CDHU

46.03.040

Unidade de Suprimentos

Tubo de PVC rigido PxB com virola
e anel de borracha, linha esgoto
série reforgada 'R’, DN= 75 mm,
inclusive conexdes

Prefeitura Municipal de Americana

24,10

14.1.4

CDHU

46.03.050

Tubo de PVC rigido PxB com virola
e anel de borracha, linha esgoto
série reforgada ‘R’, DN= 100 mm,
inclusive conexdes

599,80

14.1.5

CDHU

46.03.060

Tubo de PVC rigido PxB com virola
e anel de borracha, linha esgoto
série reforcada 'R’. DN= 150 mm,
inclusive conexdes

102,50

14.1.6

SINAPI

90696

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

28,40

14.1.7

SINAPI

90697

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 250 MM,
JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

31,60

14.1.8

SINAPI

90698

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 300 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

14,20

14.2

CAIXAS DE PASSAGEM

14.2.1

CDHU

49.12.058

BOCA DE LOBO

UN

2,00

13.1.2

SIURB

10010097

CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO
- ALVENARIA DE 1 TUIOLO,
REVESTIDA

M2

9,60

13.1.3

SIURB

10011076

CANALETA MEIA CANA EM
CONCRETO D=30CM

131,00

14.3

ACESSORIOS

1431

SINAPI

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

17,00

14.3.2

CPTM

02.02.08.100.
03

Kit chuva filtro ciclo 500 em
polietileno com tratamento de
radiagdo UV, para drea de
captacdo de até 800 m? e fator de
ediciéncia de 90%

UN

2,00

14.4

DRENO (AR CONDICIONADO)

144.1

CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4),
inclusive conexdes

319,90

SUBTOTAL
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15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

BARRA DE APOIO LATERAL
ARTICULADA, COM TRAVA, EM
15.1 | SINAPI 100865 ACO INOX POLIDO, FIXADA NA UN
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

3,00

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO
INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020

15.2 SINAPI 100863

BR-11 BARRA DE APOIO COM
15.3 FDE 06.03.086 FIXACAO LATERAL LAVATORIO UN

COLETIVO 4,00

BR-12 BARRA DE APOIO COM
15.4 FDE 06.03.087 FIXACAO LATERAL MICTORIO UN

INDIVIDUAL 2,00

ESPELHO DE CRISTAL 6MM
15.5 FDE 14.80.001 LAPIDADO INCLUSIVE FIXAGAO m?2

COM COLA ADESIVA 4,00

BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL
AGUA REFRIGERADA PRESSAO UN
MINIMA 8MCA - FORNECIDO 3,00
EINSTALADO

15.6 FDE 08.15.017

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
15.7 | SINAPI 95547 LIQUIDO COM RESERVATORIO UN
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

31,00

DISPENSER DE PLASTICO PARA
TOALHA DE PAPEL
158 SINAPI 106765 INTERFOLHADA, INCLUSO UN 29,00

FIXACAO. AF_02/2026

DISPENSER DE PLASTICO PARA
15.9 SINAPI 106766 PAPEL HIGIENICO, INCLUSO UN

FIXACAO. AF_02/2026 18,00

15.10 CDHU 44.03.900 Secador de mdos em ABS UN 500

15.11 FDE 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO | M2 115

BS-05 BANCADA PARA COZINHA - )
15.12 FDE 05.05.040 GRANITO POLIDO 20MM M 29,64

PR-09 PRATELEIRA EM GRANITO - )
15.13 CPU 8 L=55CM M 3,46

PR-10 PRATELEIRA EM GRANITO )
15.14 CPU 9 L=70CM M 8,00

BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM
15.15 FDE 08.16.073 COM BORDA ARREDONDADA UN

PARA VESTIARIO 2,00

CC-06 CUBA INOX
15.16 FDE 05.05.096 460X300X170MM - MISTURADOR UN

DE PAREDE 21,00

15.17 FDE 05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX UN
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(102X40X25CM) INCLUSIVE
VALVULA AMERICANA-GRANITO

9,00

15.18

FDE

08.15.002

BN-01 BANHO BERCARIO

UN

1,00

15.19

FDE

08.15.019

LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM
TORNEIRA DE MESA-
SANIT.ADMINISTRACAO

MZ

11,20

15.20

FDE

08.16.055

BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL

UN

8,00

15.21

CDHU

44.01.240

Lavatdrio em louga com coluna
suspensa

UN

21,00

15.22

FDE

08.16.054

BR-08 BACIA PARA SANITARIO
ACESSIVEL

UN

8,00

15.23

FDE

08.16.001

BACIA SIFONADA DE LOUCA
BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO

UN

18,00

15.24

FDE

08.16.053

BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL

UN

5,00

15.25

CDHU

43.02.080

Chuveiro elétrico de 6.500W /
220V com resisténcia blindada

UN

6,00

15.26

CDHU

44.01.200

Mictério de louca sifonado auto
aspirante

UN

6,00

15.27

CPU

10

Pia de Expurgo Hospitalar em aco
Inox AISI 304, espessura 0,8mm,

acabamento escovado, Medindo

(50x50cm). Marca PALMETAL ou

similar.

UN

1,00

15.28

CPTM

02.02.03.700.
36

Ralo linear inox 100 x 5 cm

UN

1,00

15.29

SINAPI

86887

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

21,00

15.30

SINAPI

86914

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU
3/4" PARA TANQUE, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

12,00

15.31

CPTM

02.02.04.250.
16

Torneira de jardim (com rosca de
saida 3/4" para mangueira), tipo
curta, em liga de cobre/latdo,
acabamento ndo cromado, com
chaveta (volante) removivel de
polietileno ou equivalente,
didametro de entrada da torneira
de 1/2", com bucha de reducido
metdlica 3/4" X 1/2"

UN

13,00

15.32

FDE

08.17.085

TORNEIRA DE FECHAMENTO
AUTOMATICO DE MESA

UN

24,00

15.33

CDHU

44.03.920

Ducha higiénica com registro

UN

10,00

15.34

CDHU

47.02.110

Registro de pressdao em latdo fundido
cromado com canopla, DN= 3/4" -
linha especial

UN

6,00

15.35

CDHU

47.02.020

Registro de gaveta em latdo fundido
cromado com canopla, DN= 3/4" -
linha especial

UN

61,00
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15.36 CDHU

47.02.050

Registro de gaveta em latdo
fundido cromado com canopla,
DN=11/2’ - linha especial

UN

20,00

15.37 SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC
1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

34,00

15.38 CDHU

44.20.650

Vélvula de metal cromado de 1°

UN

34,00

15.39 SINAPI

86872

Tanque de louga branca com
coluna, 30L ou quivalente -
fornecimento e instalagdo

UN

5,00

15.40 CDHU

44.06.200

Tanque em ago inoxidavel

UN

5,00

15.41 CDHU

47.04.180

Valvula de descarga com registro
proprio, duplo acionamento
limitador de fluxo, DN =1 1/2°

UN

18,00

SUBTOTAL

16

INSTALAGAO DE GAS MEDICINAL

16.1

AR MEDICINAL

16.1.1 CDHU

46.10.010

Tubo de cobre classe A, DN=
15mm (1/27), inclusive conexdes

200,00

16.1.2 CDHU

46.10.020

Tubo de cobre classe A, DN=
22mm (3/4°), inclusive conexdes

87,70

16.1.3 CDHU

46.10.030

Tubo de cobre classe A, DN
28mm (1°), inclusive conexdes

44,20

16.1.4 | CDHU

46.10.050

Tubo de cobre classe A, DN=
42mm (1 1/2°), inclusive conexdes

80,10

16.1.5 | SINAPI

95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

12,00

16.1.6 | SINAPI

95249

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.1.7 | SINAPI

95251

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.1.8 | SINAPI

95252

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

2,00

16.1.9 | SINAPI

95253

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.2

OXIGENIO

16.2.1 CDHU

46.10.010

Tubo de cobre classe A, DN
15mm (1/2"), inclusive conexdes

267,70

16.2.2 CDHU

46.10.020

Tubo de cobre classe A, DN
22mm (3/4°), inclusive conexdes

52,60
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19,10

16.2.4

CDHU

46.10.040

Tubo de cobre classe A, DN=
35mm (1 1/4°), inclusive conexdes

M

78,60

16.2.5

SINAPI

95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

16,00

16.2.6

SINAPI

95250

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.2.7

SINAPI

95251

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.3

VACUO

16.3.1

CDHU

46.10.010

Tubo de cobre classe A, DN=
15mm (1/27), inclusive conexdes

133,40

16.3.2

CDHU

46.10.020

Tubo de cobre classe A, DN=
22mm (3/4°), inclusive conexdes

78,10

16.3.3

CDHU

46.10.030

Tubo de cobre classe A, DN
28mm (1°), inclusive conex&es

27,80

16.3.4

CDHU

16.3.5

CDHU

46.10.040

46.10.060

Tubo de cobre classe A, DN=
35mm (1 1/4°), inclusive conexdes

18,60

Tubo de cobre classe A, DN=
54mm (2°), inclusive conexdes

84,40

16.3.6

SINAPI

95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

56,00

16.3.7

SINAPI

95249

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

3,00

16.3.8

SINAPI

95250

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.3.9

SINAPI

95252

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

1,00

16.4

EQUIPAMENTOS

16.4.1

CPU

21

CENTRAL DE VACUO
MEDICINAL,ISENTO DE
OLEO,SISTEMA
DUPLEX,C/RESERVATORIO
HORIZONTAL,VAZAO
APROX.26M3/H,02 (DUAS)
MOTO-BOMBAS DE VACUO
POTENCIA MEDIA
APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORI

UN

1,00

Concorréncia Publica n° 010/2026

130



Estado de S&o Paulo
Secretaria de Administracao

Unidade de Suprimentos

O APROX.400
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,
PAINEL ELETRICO,CONFORME
RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA
SAUDE E ABNT NBR
12188.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

Prefeitura Municipal de Americana

16.4.2 CPU

22

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO
MEDICINAL,ISENTO DE
OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM
RESERVATORIO HORIZONTAL OU
VERTICAL,VAZAO
APROX.60M3/H,02 (DOIS)
COMPRESSORES C/POTENCIA
MEDIA DE
APROX.10HP,CAPACIDADE DO
RESERVATORIO DE APROX.500
LITROS,INCLUSIVE
FILTROS,SECADORES,PAINEL
ELETRICO,CONFORME RDC-50
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E
ABNT NBR 12188.FORNEC.E
ASSENT.

UN

1,00

16.4.3 CPU

23

CAIXA SECCIONADORA 40 X 40

UN

9,00

16.4.4 CPU

26

Central manifold para cilindros 2 x
2 para oxigénio, ar comprimido e
oxido nitroso com serpentina e
sem valvula de alta pressdo

UN

1,00

16.4.5 SIURB

17010076

PAINEL DE ALARME PARA 02 OU
AR OU VACUO OU N20,
INSTALADO

UN

6,00

16.4.6 SIURB

17010074

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU
AR VACUO OU N20

UN

43,00

16.4.7 CPU

24

16.4.8 CPU

25

Régua p/gas medicinal,em
aluminio,dimensodes:
850x220x70mm,com: 01 ponto p/
oxigénio, 01 ponto p/ ar
comprimido, 01 ponto p/ vécuo,
01 ponto p/ Oxido nitroso, 04
tomadas elétricas, mod.Square
Line,VTC Vitatec ou similar

Régua p/gas medicinal,em
aluminio,dimensdes:
850x220x70mm,com: 02 pontos
p/ oxigénio, 02 pontos p/ ar
comprimido, 01 ponto p/ vécuo,
08 tomadas elétricas, mod.Square
Line,VTC Vitatec ou similar

UN

17,00

UN

4,00

16.4.9 CDHU

33.11.050

Esmalte a base dgua em superficie
metidlica, inclusive preparo

m2

35,17

SUBTOTAL
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17

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
INCENDIO

17.1

EXTINTORES

17.1.1

SINAPI

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE AGgua
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026_PE

UN

2,00

17.1.2

SINAPI

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2026_PE

UN

4,00

17.1.3

FDE

08.08.051

EXTINTOR PORTATIL DE PO
QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG

UN

8,00

17.1.4

CDHU

50.10.030

Extintor sobre rodas de gas
carbonico - capacidade de 10 kg

UN

1,00

17.1.5

CDHU

50.10.050

Extintor sobre rodas de gas
carbonico - capacidade de 25 kg

UN

1,00

17.1.6

CDHU

50.10.096

Extintor sobre rodas de pd
quimico seco BC - capacidade de
20 kg

UN

2,00

17.2

HIDRANTES

17.21

CDHU

50.01.320

Abrigo de hidrante de 1 1/2°
completo - inclusive mangueira de
30m(2x15m)

UN

5,00

17.2.2

CDHU

50.01.062

Abrigo para hidrante de recalque
(embutir e interno)

UN

1,00

17.2.3

CPTM

02.02.05.300.
30

Adaptador tipo Storz 1 1/2",
engate rapido

UN

1,00

17.3

ACESSORIOS

17.3.1

SINAPI

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

2,00

17.3.2

SINAPI

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

2,00

17.3.3

FDE

08.14.026

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL
DE BRONZE DE 1"

UN

1,00

17.3.4

FDE

08.14.030

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL
DE BRONZE DE 2.1/2"

UN

1,00

17.3.5

FDE

08.14.032

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL
DE BRONZE DE 4"

UN

1,00

17.3.6

SINAPI

101917

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14
KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

2,00

17.3.7

SINAPI

95250

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

3,00

17.3.8

CDHU

47.11.021

Pressostato diferencial ajustavel
mecanico, montagem inferior com

UN

2,00
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17.3.9

CPU

11

Vaso de expansdo com volume
interno 36 litros, conexdao BSP 1"
M, faixa de temperatura -10 a
+99, pressdo maxima 10 Bar,
conexd0es em AISI 304, modelo
TAN-VAQF-36 ou similar. Inclusive
instalacdo

un

1,00

17.3.10

FDE

08.08.078

CONJ MOTOR-BOMBA
(CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H
20 MCA)

UN

1,00

17.3.11

FDE

08.14.078

CONJ MOTOR-BOMBA
(CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20
MCA

UN

1,00

17.4

TUBULACOES E CONEXOES

17.4.1

CDHU

46.08.010

Tubo galvanizado sem costura
schedule 40, DN= 3/4’, inclusive
conexoes

UN

5,00

17.4.2

CDHU

46.08.070

Tubo galvanizado sem costura
schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive
conexoes

UN

82,00

17.4.3

CDHU

46.08.100

Tubo galvanizado sem costura
schedule 40, DN= 4’, inclusive
conexoes

UN

94,00

17.5

EQUIPAMENTOS / SINALIZAGOES

17.5.0

CPU

20

Cabo blindado para alarme e
deteccdo de incéncio 4 x 1,5mm?2

UN

308,00

17.5.1

CDHU

66.02.500

Central de alarme
microprocessada, para até 125
zonas

UN

1,00

17.5.2

SIURB

9010056

LUMINARIA DE EMERGENCIA
AUTONOMA COM 30 LEDS E
AUTONOMIA MIN DE 6H

UN

54,00

17.5.3

CDHU

50.05.312

Bloco auténomo de iluminagdo de
emergéncia LED, com autonomia
minima de 3 horas, fluxo luminoso
de 2.000 até 3.000 Iumens,
equipado com 2 farois

UN

17,00

17.5.4

CDHU

50.05.450

Acionador manual quebra-vidro
enderegavel

UN

4,00

17.5.5

CDHU

50.05.430

Detector dptico de fumaga com
base enderegavel

UN

64,00

17.5.6

SIURB

9010072

DETECTOR DE TEMPERATURA
PARA SISTEMAS ENDERECAVEIS

UN

1,00

17.5.7

CDHU

97.02.193

Placa de sinalizagdo em PVC
fotoluminescente (200x200mm),
com indicacdo de equipamentos
de alarme, detecc¢do e extingao de
incéndio

UN

96,00

SUBTOTAL
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18

INSTALACAO ELETRICA

18.1

CAIXA DE PASSAGEM

18.1.1

SINAPI

97890

Caixa enterrada elétrica
retangular, em alvenaria com
tijolos ceramicos macigos, fundo
com brita, dimensdes internas:
1x1x0,6m

PG

1,00

18.1.2

SIURB

9005069

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA
PRE-MOLDADAS EM CONCRETO,
SEM FUNDO, 30X30CM

UN

3,00

18.2

ACESSORIOS PARA
ELETRODUTOS

18.2.1

CDHU

38.07.130

Saida lateral simples, didametro de
3/4

UN

2,00

18.2.2

CDHU

40.07.010

Caixaem PVCde 4 x 2’

UN

532,00

18.2.3

CDHU

40.07.020

Caixaem PVCde 4’ x4’

UN

1,00

18.2.4

CDHU

40.07.040

Caixa em PVC octogonal de 4" x 4’

UN

399,00

18.2.5

CDHU

40.02.010

Caixa de tomada em aluminio
para piso 4" x 4’

UN

5,00

18.2.6

SINAPI

91922

CURVA 180 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

1,00

18.2.7

SINAPI

91911

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

1,00

18.2.8

SINAPI

93020

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

UN

1,00

18.2.9

SINAPI

93024

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

UN

1,00

18.2.10

SINAPI

91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

UN

2,00
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INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

18.3

ACESSORIOS GERAL

18.3.1

CDHU

38.07.210

Vergalhdo com rosca, porca e
arruela de didametro 1/4’ (tirante)

328,00

18.4

CABOS

18.4.1

CDHU

39.26.010

Cabo de cobre flexivel de 1,5
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

130,40

18.4.2

CDHU

39.26.020

Cabo de cobre flexivel de 2,5
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

8.721,00

18.4.3

CDHU

39.26.030

Cabo de cobre flexivel de 4 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

5.010,00

18.4.4

CDHU

39.26.040

Cabo de cobre flexivel de 6 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumacga e gases

2.719,00

18.4.5

CDHU

39.26.050

Cabo de cobre flexivel de 10 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

875,30

18.4.6

CDHU

39.26.060

Cabo de cobre flexivel de 16 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumacga e gases

400,00

18.4.7

CDHU

39.26.070

Cabo de cobre flexivel de 25 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

346,00

18.4.8

CDHU

39.26.080

Cabo de cobre flexivel de 35 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

593,00

18.4.9

CDHU

39.26.090

Cabo de cobre flexivel de 50 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

182,00

18.4.10

CDHU

39.26.100

Cabo de cobre flexivel de 70 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

537,00

18.4.11

CDHU

39.26.110

Cabo de cobre flexivel de 95 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo
HEPR 90°C - baixa emissdo de
fumaca e gases

121,00
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170,00

18.4.13

CDHU

39.26.130

Cabo de cobre flexivel de 150
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumaca e gases

80,00

18.4.14

CDHU

39.26.140

Cabo de cobre flexivel de 185
mm?, isolamento 0,6/1 kV -
isolagdo HEPR 90°C - baixa
emissdo de fumacga e gases

530,00

18.5

DISPOSITIVOS ELETRICOS

18.5.1

SINAPI

91963

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

18.5.2

SINAPI

91979

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

1,00

18.5.3

SINAPI

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

19,00

18.5.4

SINAPI

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

4,00

18.5.5

SINAPI

91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

5,00

18.5.6

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

44,00

18.5.7

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

7,00

18.5.8

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

UN

3,00
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18.5.9

FDE

09.08.101

PLACA CEGA 4X2 BRANCO
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE
SUPORTE DE FIXAAYAO

UN

59,00

18.5.10

SINAPI

91985

INTERRUPTOR PULSADOR
CAMPAINHA (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

23,00

18.5.11

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

17,00

18.5.12

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

307,00

18.5.13

SINAPI

92017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3
MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

30,00

18.6

DISPOSITIVO DE COMANDO

18.6.1

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA
COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2025

UN

1,00

18.7

DISPOSITIVOS DE PROTECAO

18.7.1

CDHU

37.13.800

Mini-disjuntor termomagnético,
unipolar 127/220V, corrente de
10Aaté32A

UN

37,00

18.7.2

CDHU

37.13.840

Mini-disjuntor termomagnético,
bipolar 220/380 V, corrente de 10 A
até 32 A

UN

86,00

18.7.3

CDHU

37.13.880

Mini-disjuntor termomagnético,
tripolar 220/380 V, corrente de 10
Aaté 32 A

UN

8,00

18.7.4

CDHU

37.13.890

Mini-disjuntor termomagnético,
tripolar 220/380 V, corrente de 40
Aaté 50 A

UN

3,00

18.7.5

CDHU

37.13.900

Mini-disjuntor termomagnético,
tripolar 220/380 V, corrente de 63
A

UN

2,00

18.7.6

CDHU

37.13.910

Mini-disjuntor termomagnético,
tripolar 400V, corrente de 80 A
até 125 A

UN

4,00

18.7.7

CDHU

37.25.100

Disjuntor em caixa moldada
tripolar, térmico e magnético

UN

4,00
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18.7.8

CDHU

37.13.760

Disjuntor em caixa moldada,
térmico e magnético ajustaveis,
tripolar 630/690 V, faixa de ajuste
de 440 até 630 A

UN

3,00

18.7.9

CDHU

37.13.770

Disjuntor em caixa moldada,
térmico e magnético ajustaveis,
tripolar 1250/690 V, faixa de
ajuste de 800 até 1250 A

UN

2,00

18.7.10

CDHU

37.24.043

Dispositivo de protegdo contra
surto, 4 polos, 3F+N, Un até
240/415V, limp= 75 kA (25 kA por
fase), curva de ensaio 10/350 ps -
classe 1

UN

8,00

18.7.11

CDHU

37.17.060

Dispositivo diferencial residual de
25 Ax30mA - 2 polos

UN

17,00

18.7.12

CDHU

37.17.074

Dispositivo diferencial residual de
25 A x30 mA - 4 polos

UN

2,00

18.7.13

CDHU

37.17.080

Dispositivo diferencial residual de
40 A x 30 mA - 4 polos

UN

1,00

18.7.14

CDHU

37.17.110

Dispositivo diferencial residual de
100 A x 30 mA - 4 polos

UN

1,00

18.8

ELETROCALHAS

18.8.1

CDHU

38.07.130

Saida lateral simples, didametro de
3/4

UN

97,00

18.8.2

CDHU

38.21.110

Eletrocalha lisa galvanizada a
fogo, 50 x 50 mm, com acessorios

222,40

18.8.3

CDHU

38.21.920

Eletrocalha perfurada galvanizada
a fogo, 100 x 50 mm, com
acessorios

81,20

18.8.4

CDHU

38.22.130

Eletrocalha perfurada galvanizada
a fogo, 200x100 mm, com
acessorios

80,00

18.8.5

CDHU

38.22.150

Eletrocalha perfurada galvanizada
a fogo, 300x100 mm, com
acessorios

1,00

18.8.6

CDHU

38.22.610

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo, L=
50 mm

222,40

18.8.7

CDHU

38.22.620

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo, L=
100 mm

81,20

18.8.8

CDHU

38.22.640

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo, L=
200 mm

80,00

18.8.9

CDHU

38.22.660

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo, L=
300 mm

1,00

18.9

PERFILADOS LISOS

18.9.1

CDHU

38.07.340

Perfilado liso 38 x 38 mm - com
acessorios

18,00

18.10

PERFILADOS PERFURADOS
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Perfilado perfurado 38 x 38 mm
em chapa 14 pré-zincada, com
acessorios

116,00

18.11

SUPORTES

18.11.1

CDHU

38.23.010

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 50x50 mm

UN

177,00

18.11.2

CDHU

38.23.110

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 100x100 mm

PG

68,00

18.11.3

CDHU

38.23.130

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 200x100 mm

PC

61,00

18.11.4

CDHU

38.23.150

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 300x100 mm

PG

1,00

18.12

ELETRODUTOS

18.12.1

SINAPI

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

2.151,00

18.12.2

SINAPI

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

403,80

18.12.3

CDHU

38.13.010

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
30 mm, com acessorios

245,80

18.12.4

CDHU

38.13.016

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
40 mm, com acessorios

45,00

18.12.5

CDHU

38.13.020

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
50 mm, com acessorios

30,30

18.12.6

CDHU

38.13.030

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
75 mm, com acessorios

14,20

18.12.7

CDHU

38.13.040

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
100 mm, com acessorios

162,70

18.12.8

CDHU

38.13.050

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
125 mm, com acessorios

1,00

18.12.9

SINAPI

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

3,00

18.12.1

SINAPI

93009

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

3,00
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18.12.1

CDHU

38.05.160

Eletroduto galvanizado a quente
conforme NBR6323 - 3" com
acessorios

3,00

18.13

GERADOR

18.13.1

CDHU

36.08.040

Grupo gerador com poténcia de
350/320 kVA, variagdo de + ou -
10% - completo

UN

1,00

18.14

MATERIAL ENTRADA DE SERVICO

18.14.1

SINAPI

101538

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1
ESTRIBO E 1 ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2025

UN

1,00

18.14.2

CDHU

42.05.310

Caixa de inspegdo do terra
cilindrica em PVC rigido, diametro
de 300 mm - h=250 mm

UN

18.14.3

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023

UN

18.14.4

CDHU

37.20.010

Isolador em epoxi de 1 kV para
barramento

UN

18.14.5

CDHU

68.01.600

Poste de concreto circular, 200 kg, H =
7,00 m

UN

18.18

SUBESTAGAO

18.15.1

CDHU

36.20.540

Cruzeta metalica de 2400 mm,
para fixacdo de mufla ou para-
raios

UN

18.15.2

FDE

09.80.019

MUFLA TERMINAL UNIPOLAR
INTERNA P/ CABO ISOLAGAO XLPE
15KV ATE 35MM2

UN

18.15.3

CDHU

36.07.050

Para-raios de distribuicdo, classe
15 kV/5 kA, completo,
encapsulado com polimero

UN

18.15.4

CDHU

36.09.170

Transformador de poténcia
trifasico de 300 kVA, classe 15 kV,
a dleo

UN

18.15.5

CDHU

68.01.800

Poste de concreto circular, 600 kg,
H=11,00m

UN

18.15.6

CDHU

37.15.150

Chave fusivel base 'C" para 15
kV/100 A, com capacidade de
ruptura até 10 kA - com fusivel

UN

18.15.7

CDHU

38.23.010

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 50x50 mm

UN

21

18.16

QUADRO DE MEDIGAO - CPFL

18.16.1

CDHU

36.03.020

Caixa de medicdo polifasica (500 x
600 x 200) mm, padrdo
concessionarias

UN

18.16.2

CDHU

36.03.030

Caixa de medigdo externa tipo "L (900
x 600 x 270) mm, padrdo
Concessiondrias

UN
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18.17 BARRAMENTO BLINDADO
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Prefeitura Municipal de Americana

Sistema de barramento blindado
18.17.1 CDHU 37.16.071 de 100 a 2000 A, trifasico, barra
de cobre

UN

18.18 QUADRO DE TRANSFERENCIA

QUADRO GERAL OU DE
18.18.1 | SIURB 9005098 DISTRIBUIGAO, EM CHAPA
METALICA N.14 ESMALTADA

M2

0,8

18.19 QUADRO DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
18.19.1 CDHU 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

PG

Quadro de distribui¢do universal
de embutir, para disjuntores 34
DIN / 24 Bolt-on -

150 A - sem componentes

18.19.2 | CDHU 37.03.220

PG

Quadro de distribuigao universal
de embutir, para disjuntores 70
DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem
componentes

18.19.3 CDHU 37.03.250

PG

Quadro de distribui¢do universal
de sobrepor, para disjuntores 34
DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

18.19.4 | CDHU 37.04.270

PG

18.20 ILUMINAGAO INTERNA

IL-89 LUMINARIA LED DE
18.20.1 FDE 09.09.040 EMBUTIR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO <= 24W

UN

399

18.20.2 CDHU 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V

UN

399

Plugue prolongador com 2P+T de

18.20.3 | CDHU 40.20.250 10A, 250V

UN

399

18.21 ILUMINAGAO EXTERNA

Luminaria LED retangular para
poste, fluxo luminoso de 14083
Im, eficiéncia minima 135 Im/W -
poténcia de 104 W

18.21.1 | CDHU 41.11.704

UN

11

Poste teleconico reto em ago SAE
18.21.2 CDHU 41.10.430 1010/1020 galvanizado a fogo,
altura de 6,00 m

UN

SUBTOTAL

INSTALAGCOES DE CABEAMENTO

19 ESTRUTURADO

19.1 ACESSORIOS CABEAMENTO

Bloco de ligacdo interna para 10

19.11 CDHU 69.20.130 pares, BLI-10

UN

60,00

Conector RJ-45 fémea - categoria

19.1.2 CDHU 69.03.360
6A

UN

107,00
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19.1.3 CDHU 40.04.096 UN 123,00
com placa
Central PABX hibrida de telefonia
19.1.4 CDHU 69.03.410 para 8 linhas tronco e 128 ramais UN 1,00
digital e analdgico
PATCH PANEL 48 PORTAS,
19.1.5 SINAPI 98304 CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E| UN 2,00
INSTALACAO. AF_08/2025
19.16 | CDHU | 69.09.300 |/Oic® panel de 50 portas -, 2,00
categoria 3
19.1.7 CPU 13 SWItCh. 08 portas 10/100 Mbps - UN 1,00
fornecimento
Fornecimento e instalagdo de
19.1.8 CPU 14 Switch 24 portas Gerencidvel POE| UN 1,00
10/100 /1000 + 4SFP
Switch Gigabit 24 portas com
19.1.9 CDHU 66.20.225 capacidade de| UN 1,00
10/100/1000/Mbps
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m -
19.1.10 | CDHU 69.09.250 RI-45 / RI-45 - categoria 6A UN 48,00
Camera fixa colorida compacta
19.1.11 | CDHU 66.08.324 com domo, para areas internas e| UN 25,00
externas - 1,3 MP
Camera fixa colorida tipo bullet,
19.1.12 | CDHU 66.08.326 para areas internas e externas -| UN 11,00
1,3 MP
Unidade gerenciadora digital
video em rede (NVR) de até 32
19.1.13 | CDHU 66.08.620 cameras |IP, armazenamento de| UN 2,00
48 TB, 2 interface de rede Gigabit
Ethernet e 16 entradas de alarme
19.2 ACESSORIOS RACK
Rack fechado de piso padrao
19.2.1 CDHU 66.08.115 metalico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2,00
19.3 ACESSORIOS OTICOS
19.3.1 CDHU 69.08.012 DIS,tI’Ibu.IdOI’ interno Optico 1U de UN 1,00
até 24 fibras - completo
19.4 ACESSORIOS
19.4.1 CDHU 40.07.010 Caixaem PVCde 4’ x 2’ UN 5900
19.4.2 CDHU 40.07.020 Caixaem PVCde 4 x4’ UN 25 00
Vergalhdo com rosca, porca e
19.4. D .07.21 A e
943 CDHU 38.07.210 arruela de didmetro 1/4° (tirante) M 216,00
19.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO
1951 | CDHU | 39.18.126 |C@POPpararede 24 AWG com 4 UN 27,00
pares, categoria 6
1952 | cOHU | 39.18.120 |C3P0 para rede U/UTP 23 AWG| | ¢ o504,
com 4 pares - categoria 6A
19.6 DISPOSITIVOS
19.6.1 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, UN 7,00

com placa
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19.6.2

CPU

15

Tomada dupla para légica RJ45,
cat.6, com caixa pvc, embutir,
completa

UN

41,00

19.6.3

FDE

09.08.101

PLACA CEGA 4X2 BRANCO
ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE
SUPORTE DE FIXAA+AO

UN

59,00

19.7

ELETRODUTOS E ELETRODUTOS

19.7.1

CDHU

38.07.130

Saida lateral simples, diametro de
3/47

UN

58,00

19.7.2

CDHU

38.21.110

Eletrocalha lisa galvanizada a
fogo, 50 x 50 mm, com acessorios

110,00

19.7.3

CDHU

38.21.120

Eletrocalha lisa galvanizada a
fogo, 100 x 50 mm, com
acessorios

155,30

19.7.4

CDHU

19.7.5

CDHU

38.22.610

38.22.620

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo, L=
50 mm

110,00

Tampa de encaixe para
eletrocalha, galvanizada a fogo, L=
100 mm

155,30

19.7.6

SINAPI

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,  INSTALADO  EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

24,20

19.7.7

SINAPI

91835

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

493,80

19.7.8

CDHU

38.23.010

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 50x50 mm

PG

83,00

19.7.9

CDHU

38.23.020

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo, 100x50 mm

PG

133,00

19.8

ACESSORIOS TELEFONIA

19.8.1

CDHU

69.20.130

Bloco de ligacdo interna para 10
pares, BLI-10

UN

2,00

19.8.2

CDHU

39.11.092

Cabo telefénico CCl, com 1 par de
0,50 mm, para ligacdo de
aparelhos telefénicos

25,80

19.8.3

SIURB

9005070

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA
PRE-MOLDADAS EM CONCRETO,
SEM FUNDO, 40X40CM

UN

1,00

19.8.4

CDHU

38.13.020

Eletroduto corrugado em
polietileno de alta densidade, DN=
50 mm, com acessorios

25,80

19.8.5

SIURB

9005063

CAIXA TELEFONICA INTERNA
PADRAO TELESP N.3
40X40X13,5CM

UN

1,00
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Caixa subterranea de entrada de
telefonia, tipo R1 (600 x 350 x

1986 CDHU 69.03.130 500) mm, padrdo TELEBRAS, com UN 1,00
tampa
SUBTOTAL
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
20 DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Caixa de equalizagdo, de embutir,
20.1.1 CDHU 42.05.370 em ago com barramento, de 400 x | UN 2,00
400 mm e tampa
CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
20.1.2 | SINAPI 98111 POLIETILENO, DIAMETRO UN 22,00
INTERNO
HASTE DE ATERRAMENTO,
DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
20.1.3 SINAPI 96986 FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. UN 24,00
AF_08/2023
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA
20.1.4 SINAPI 104752 SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
CORDOALHA DE COBRE NU 50
20.1.5 | SINAPI 96977 MM?2, ENTERRADA - M 314,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Barra condutora chata em
201.6 | COMU | 4205449 3uminio de 7/8"x1/8" inclusive | | chg 5
acessorios
de fixagao
Cabo de cobre nu, témpera mole,
20.1.7 CDHU 39.04.080 classe 2, de 50 mm?| M 306,80
de fixagao
SUBTOTAL
21 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
21.1 AR DE FORNECIMENTO
2111 | CDHU | 6120450 |Duto em chapa de aco) o | ggoq,
galvanizado
Duto flexivel aluminizado, sec¢do
21.1.2 CDHU 61.10.320 } , M 55,30
circular de 20cm (8°)
Difusor de ar de longo alcance
21.1.3 CDHU 61.10.510 tipo Jet-Nozzles, vazdao de ar 1.330| UN 28,00
m3/h
AR CONDICIONADO SPLITAO 10
21.1.4 SINAPI 103277 TR - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
21.2 AR DE RETORNO
21.2.2 CDHU 61.20.450 Duto em chapa de ago galvanizado KG 1.103,53
2123 CDHU 61.10.320 Duto flexivel aluminizado, secdo M 132,40

circular de 20cm (8°)
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Difusor para insuflamento de ar
com plenum, multivias e colarinho

MZ

1,63

21.3

RENOVAGAO DE AR

21.3.1

CDHU

61.20.450

Duto em chapa de aco
galvanizado

KG

254,02

21.3.2

CDHU

61.10.511

Difusor para insuflamento de ar com
plenum, multivias e colarinho

UN

4,00

21.4

EQUIPAMENTOS AR
CONDICIONADO

214.1

SINAPI

103246

AR CONDICIONADO  SPLIT
ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2021_PE

UN

15,00

21.4.2

CDHU

43.07.330

Ar condicionado a frio, tipo split
parede com capacidade de 12.000
BTU/h

UN

6,00

21.4.3

CDHU

43.07.300

Ar condicionado a frio, tipo split
cassete com capacidade de
18.000 BTU/h

UN

2,00

21.4.4

CDHU

43.07.350

Ar condicionado a frio, tipo split
parede com capacidade de 24.000
BTU/h

UN

10,00

21.4.5

SINAPI

103274

AR CONDICIONADO  SPLIT
ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PE

UN

4,00

21.4.6

CDHU

43.05.030

Exaustor elétrico em plastico,
vazdo de 150 a 190m3/h

UN

16,00

21.4.7

SINAPI

103039

REFINETE EM COBRE, DN 1 5/8",
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR-
CONDICIONADO coM
CONDENSADORA  CENTRAL -
INSTALAGAO. AF_07/2025

UN

3,00

21.4.8

CDHU

43.08.004

Condensador para sistema VRF de
ar condicionado, capacidade de
14TRa 16 TR

UN

2,00

21.4.9

CPU

16

GABINETE DE VENTILACAO

UN

4,00

21.5

SEGMENTO DE DUTO

2151

CPTM

02.03.10.100.
157

Cabo de Cobre Multiplo, tipo PP,
(3P+T) 4 x # 2,5 mm? tipo AFUMEX
da PIRELLI ou Equivalente

328,90

21.5.2

CDHU

39.24.173

Cabo de cobre flexivel de 4 x 4
mm?, isolamento 500 V - isolag¢do
PP 70°C

24,60

21.5.3

SINAPI

97327

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

192,10

2154

SINAPI

97329

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
1/2", COM ISOLAMENTO,

144,20
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21.55

SINAPI

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
3/8", com ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR-
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

168,90

21.5.6

SINAPI

97330

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
5/8",  COM  ISOLAMENTO,
INSTALADO EM  RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR-
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

57,30

21.5.7

SINAPI

106034

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
3/4",  COM  ISOLAMENTO,
INSTALADO EM  RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR-
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

92,40

21.5.8

CDHU

46.32.005

Tubo de cobre sem costura,
rigido, espessura 1/16" - didametro
7/8", inclusive conexdes

23,80

21.5.9

CDHU

46.32.007

Tubo de cobre sem costura,
rigido, espessura 1/16" - didmetro
1.1/8", inclusive conexdes

7,40

21.5.10

CDHU

46.32.008

Tubo de cobre sem costura,
rigido, espessura 1/16" - didametro
1.1/4", inclusive conexdes

5,20

21.5.11

CDHU

46.32.010

Tubo de cobre sem costura,
rigido, espessura 1/16" - didametro
1.1/2", inclusive conexdes

15,90

21.5.12

SINAPI

39742
(INSUMO)

TUBO DE BORRACHA
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM),
E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

23,80

21.5.13

SINAPI

39735
(INSUMO)

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8"
(28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR
OU IGUAL A 10.000

7,40
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TUBO DE BORRACHA
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
39734 TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM),
(INSUMO) E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

21.5.14 | SINAPI M 5,20

TUBO DE BORRACHA
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
39736 TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM),
(INSUMO) E= 32 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

21.5.15 | SINAPI M 15,90

SUBTOTAL

22 ACESSORIOS

Bate-maca ou protetor de parede
curvo em PVC, com

amortecimento a impacto, altura 251,20
de 200 mm

221 CDHU |27.04.060

Cantoneira de sobrepor em PVC

22.2 CDHU |21.20.410 de4x4cm 309,00

SUBTOTAL

23 AREA EXTERNA

23.1 FECHAMENTO - MURO

FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA
23.1.1 FDE 16.01.029 COM GRADIL ELETROFUNDIDO / M 329,31
BROCA (H=235CM)

PORTAO DE CORRER EM GRADIL
23.1.2 FDE 06.02.088 ELETROFUNDIDO M2 23,60

PORTAO EM GRADIL
23.1.3 FDE 06.02.063 ELETROFUNDIDO M2 18,80

PT-32 PORTAO GRADIL
23.14 FDE 16.01.082 ELETROFUNDIDO / PILARETE DE| UN 13,00
CONCRETO (180X185CM)

PT-30 PORTAO GRADIL
23.1.5 FDE 16.01.080 ELETROFUNDIDO / PILARETE DE| UN 2,00
CONCRETO (300X185CM)

23.2 ALVENARIA - MURO DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO, COM

23.21 CPU 17 DRENAGEM

M2 73,98

23.3 ALVENARIA DE VEDAGAO - MURO

23.3.1 SUPERTRUTURA

Armadura em barra de ago CA-50

23311 | CDHU | 1000040 |\ fore) = coo Mmpa

KG 136,08

Armadura em barra de ago CA-60

23.3.1.2 | CDHU 10.01.060 (A ou B) fyk = 600 MPa

KG 27,72
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CDHU

11.01.130
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Concreto usinado, fck = 25 MPa

m3

Prefeitura Municipal de Americana

0,88

23.3.1.4

CDHU

11.16.060

Langamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura

m3

0,88

23.3.1.5

CDHU

09.01.030

Forma em madeira comum para
estrutura

m2

21,60

23.3.2

ALVENARIA

23.3.2.1

CDHU

14.04.210

Alvenaria de bloco ceramico de
vedagdo de 14 cm

m2

115,60

23.3.2.2

SINAPI

105033

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

115,60

23.3.5

REVESTIMENTO

23.3.5.1

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

395,64

23.3.5.2

SINAPI

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM.

M2

395,64

23.3.6

PEITORIL

23.36.1

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

115,60

23.3.7

CORRIMAO

23.3.7.1

FDE

06.03.061

CO-27 CORRIMAO DUPLO ACO
INOX FORNECIDO E INSTALADO

38,80

23.3.7.2

FDE

06.03.062

CO-28 CORRIMAO DUPLO COM
MONTANTE VERTICAL ACO INOX
FORNECIDO E INSTALADO

3,60

23.3.8

ESCADA / DEGRAUS

23.3.8.1

FDE

16.02.031

DEGRAU DE
CAMURCADO

CONCRETO

99,60

23.4

PISO EXTERNO

23.4.1

CALCADAS / RAMPAS / PISO
TATIL

23.4.1.1

FDE

13.02.009

PISO DE CONCRETO
CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA
FCK-25 MPA

M2

1.350,54

23.4.1.2

CDHU

30.04.030

Piso em ladrilho hidraulico
podotatil varias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista

m3

101,78

23.4.2

ESTACIONAMENTO

23.4.2.1

CPU

18

PISO DE CONCRETO

M2

1.735,34
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CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA
FCK-30 MPA, ESPESSURA =0,12 M

23.4.3

PAISAGISMO

23.43.1

FDE

GA-01 Guia leve ou separador de

16.02.027 .
pisos

88,31

23.43.2

CDHU

Plantio de grama esmeralda em

34.02.100 .7 .
placas (jardins e canteiros)

M2

1.599,94

23.4.4

MOBILIARIO

23.44.1

FDE

BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-
16.07.025 | £ \gRiCADO (L=220CM) UN

4,00

23.4.5

PINTURA

23.45.1

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

88489 M2

820,45

23.4.6

SINALIZAGAO VIARIA

234.6.1

SINAPI

Pintura de faixa de pedestre ou
zebrada tinta retrorrefletiva a
102509 base de resina acrilica com m2
microesfera de vidro, e=30cm,
aplicagdo manual

82,09

23.4.6.2

SINAPI

Pintura de eixo viario sobre
asfalto com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com
102512 . . . o m
microesferas de vidro, aplicacdo
mecanica com demarcadora

autopropelida

446,00

23.4.6.3

CDHU

Sinalizagdo horizontal em laminado
70.02.013 elastoplastico retrorefletivo e m?2
antiderrapante, para simbolos e letras

10,10

23.46.4

CDHU

Placa para sinalizagdo vidria em chapa
70.03.001 de aco, totalmente refletiva com m2
pelicula IA/IA - drea até 2,0 m?

2,45

23.4.6.5

CDHU

Coluna simples (PP), didmetro de 2

70.04.001 1/2" e comprimento de 3,6 m

unid

7,00

SUBTOTAL

24

RESERVATORIO DE RETENGAO DE
AGUA PLUVIAL

24.1

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAGCOES

241.1

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA CoM
96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO

DE FORMAS). AF_01/2024

3,16

24.1.2

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA
101616 COM LARGURA MENOR QUE 1,5| M2
M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

6,88
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24.13

SINAPI

96525

ESCAVACAO MECANIZADA PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA coMm MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO
DE FORMAS). AF_01/2024

M3

2,06

24.2

CONCRETO ARMADO PARA
SAPATAS

2421

SINAPI

96621

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICAGAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

0,26

24.2.2

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

24.2.3

SINAPI

96558

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

2,64

2424

SINAPI

96535

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

9,6

24.2.5

SINAPI

104921

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM

KG

245,42

24.3

CONCRETO ARMADO PARA
RADIER

243.1

SINAPI

97083

COMPACTACAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE  SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

m2

47,04

24.3.2

SINAPI

97087

CAMADA SEPARADORA  PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

m2

47,04

2433

SINAPI

96622

LASTRO CoOM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS
ou LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*.

m3

1,4

2434

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA
DE5CM

M2

47,04

24.3.5

SINAPI

92769

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

kg

314,44
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MONTAGEM. AF_06/2022
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24.3.6

SINAPI

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE, FCK 30
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

11,76

24.4

SUPERESTRUTURA

24.4.1

CONCRETO ARMADO - PILARES

24411

SINAPI

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA  DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGCOES. AF_09/2020

M2

27,52

24.41.2

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

117,24

24.41.3

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

44,88

24414

CPU

19

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

1,38

24.4.2

CONCRETO ARMADO - LAJE

24.42.1

SINAPI

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES
(incluso escora)

M2

36,84

24.4.2.2

SINAPI

92771

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.

KG

194,4

24423

SINAPI

92769

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

67,2

24424

SINAPI

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE , FCK 30
MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

5,52

24.4.3

CONCRETO ARMADO - VIGAS
INCLUINDO BALDRAME
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SINAPI

96621
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LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICAGAO EM
BLOCOS DE COROAMENTO,
ESPESSURA DE *5 CM*

M3

Prefeitura Municipal de Americana

0,2

24.43.2

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU  SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

6,88

24433

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES.

M2

103,3

24434

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 63 MM -
MONTAGEM

KG

1,84

24.4.3.5

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

197,6

24.4.3.6

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

145

24.43.7

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18

24.4.3.8

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

107,12

24.43.9

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO ou VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

8,44

24.4.4

IMPERMEABILIZACAO

24441

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MEMBRANA A
BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS

M2

109,72

24.4.5

ALVENARIA

2445.1

CDHU

14.11.271

Alvenaria de bloco de concreto
estrutural 19 cm - classe A

M2

39,56
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24.45.2

SINAPI

92919

ARMACAO  DE
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM.

ESTRUTURAS

kg

Prefeitura Municipal de Americana

103,48

24453

SINAPI

90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO
1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA
o/ ADITIVO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L

m3

2,82

24.4.6

REVESTIMENTO

24.46.1

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

70,2

24.4.6.2

SINAPI

87531

EMBOCO, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS

M2

70,2

24.4.6.3

Tampa para acesso

24.4.6.3

CDHU

24.03.340

Tampa em chapa de segurancga
tipo xadrez, a¢o galvanizado a
fogo antiderrapante de 1/4’
(incluso cantoneira, tampa,
grapas, parafusos...)

m2

2,56

SUBTOTAL

25

SERVICOS FINAIS

25.1

CDHU

55.01.020

Limpeza final da obra

M2

2.242,12

SUBTOTAL

Valor TOTAL com BDI

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ (
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OUTRAS DECLARAGCOES DA PROPOSTA
1. Declaramos que o prego global por nés ofertado seré para execucéo total da obra constantes dos Itens do presente edital, conforme
todas as exigéncias dos Memoriais Descritivos, Planilhas Quantitativas e Orgamentérias, disponibilizadas e descritas no Anexo Ill deste
Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os prazos, medi¢Oes e condi¢des de pagamento constantes na minuta do contrato do anexo
Il, que integra o do edital.
4. Declaramos que o prego global da proposta para execugéo da obra compreende todas as despesas relativas a completa execucéo dos
servigos projetados e especificados, fornecimento de todo o material e mé&o de obra necessaria, encargos sociais, tributos, equipamentos,
ferramentas, assisténcia técnica, administragdo, beneficios e licengas inerentes.
5. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado é de % ( ) por cento.
6. A presente Proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentag&o.

Local e Data: / / 12026

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):

(Indicagéo do nimero do CNPJ)

Para fins de contratacao:

a) Apds o certame licitatério e como condic8o para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar a comprovacao do vinculo permanente do profissional relacionado
no item c) da Habilitacao técnica. No caso de empregado, tal comprovacgédo serd feita mediante apresentacao da
copia da Carteira Profissional ou Ficha de Registro de Empregados e, no caso de profissional autbnomo, sera
feita através da apresentagdo de copia do contrato de prestacéo de servicos. Quando se tratar de dirigente(s) de
empresa, tal comprovagdo podera ser feita através da cOpia da ata da assembleia, referente a sua investidura no
cargo ou contrato social, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

a.1) No decorrer da execucdo dos servicos, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do Art. 67 § 6° da Lei n.° 14133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

PROCESSO N.° 4.637/2026

ANEXO VI - MINUTA DE DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO E QUE NAO EMPREGA MENORES, em atencdo ao inciso XXXIll do artigo 7° da Constituicdo

Federal.
A
Prefeitura do Municipio de Americana
Ref: CONCORRENCIA N° 010/2026
A/C Comisséo de Contratagéo
(Nome da pessoa juridica), inscrita no CNPJ/MF sob n° , por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n° e
do CPF n° , interessada em patrticipar do processo licitatério n® 4.637/2026 da Prefeitura

Municipal de Americana, DECLARA, que se encontra em situagéo regular perante o Ministério do Trabalho (art.
7°, inciso XXXl da Constituicdo Federal); que atende as normas relativas a saude e seguranca do trabalho
(paragrafo dnico, art. 117, Constituicdo do Estado de S&o Paulo) e que possui pleno conhecimento das
condicdes da execucdo dos servicos, bem como dispde de instalagbes, pessoal especializado, maquinas e
equipamentos, o0s quais serdo disponibilizados nas quantidades e qualidades minimas necesséarias ao
cumprimento do objeto da presente licitacao.

Local e data.

(Assinatura)
Nome
Cargo
Carimbo da empresa
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

PROCESSO N.° 4.637/2026

ANEXO VIl - TERMO DE VISITA FACULTATIVA AO LOCAL DA OBRA (MODELO)

A
Prefeitura Municipal de Americana

A BMPIESA oeiiiiiiieiiieeeiiititt s , COM SEAE A .iivvvvviiiieeeieeeee e , ha cidade de
............................................... , inscrita N0 CNPJ nNn® .......cccccceiiiiiiiiiiiciiiieeeeeeee.,, PO intermédio de  seu
representante legal ou responsavel tCniCo 0 (&) SI(A)....uuuieieeeeieiiiiiiiiiiieei e , portador(a) da
Carteira de Identidade RG n° ........cccccvnnnnnen. Lo, € dO CPF NO.riiiiiiicin e e

DECLARA, para todos os fins e sob as penas da lei, que visitou o(s) local(is) onde sera(d) o(s) executado(s) o(s)
servigo(s), nos termos do Edital Concorréncia Publica n® 010/2026 e, declara ainda que tem plenos
conhecimentos de todas as condi¢des da area, estando familiarizado com a natureza e vulto dos servigos, bem
como informados a respeito de todas as condi¢des locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Assinatura do representante da empresa licitante
RG N e

Assinatura do representante da prefeitura
(nome e cargo)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

PROCESSO N.° 4.637/2026

ANEXO VIIl - DECLARACAO — CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NAO OCORRENCIA
DE FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2026.

YN =10 0] o (=17 inscrita no CNPJ/MF sob n® ...........ccoeeviviiiiieeees , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@) ....cccceeevrerieiiiiie i , portador(a) da Carteira de Identidade
RG NO e e do CPF n® ... , DECLARA que examinou

criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboracdo da proposta financeira
voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente
data, esta empresa ndo foi considerada inidénea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera, ndo subsistindo
nenhum fator impeditivo a sua participacdo no presente certame licitatorio.

.......................... y e de el de 2026.

(representante legal)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
PROCESSO N.° 4.637/2026

ANEXO IX - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO (EMPRESA VENCEDORA)
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONTRATADA: “....... ?

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ..... NO........ /202... - PROC. ADM — .........
OBJETO: “.iiiiieee 7

ADVOGADO (S)/ N° OAB/e-mail: ()

Pelo presente TERMO, noés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucdo contratual,
estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacbes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n°® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cdédigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletrébnico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢bes n°01/2020,
conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqiiente publicagéo;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de

defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AMERICANA, DE DE 202....
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Nome: FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: N° 871.309.208-15

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada: “RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA”

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: SECRETARIA

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:
EISCAL(IS) D NTRAT

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletronico.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

PROCESSO N.° 4.637/2026

ANEXO X - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE SERVIDORES COM
VINCULOS NO PODER PUBLICO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2026

(Nome da Empresa), CNPJ/MF n° (000), sediada (Endereco Completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até
a presente data, para os fins a quem possa interessar, que nao possui em seu quadro de socios e/ou dirigentes:
membro, servidor ou dirigente, do érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo, nos termos
previstos no artigo 14, IV da Leil4.333/2021.

(Local e Data)

(Nome e NUmero da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO XI — PROJETOS (ARQUIVO ZIPADO ANEXO AO EDITAL)
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